CONTRACT DE SERVICII
Nr. 25 din 07.04.2022

1. Pdrtile contractante

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si
completdrile ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G.
nr. 395/2016, cu modificdrile si completirile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de
servicii,

intre

ORASUL LUDUS, cu sediul in Ludus, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 26, jud. Mures, tel.
0265.411716; fax 0265.413402, email: ludus@ms.e-adm.ro, cod fiscal 5669317, reprezentati
prin primar Moldovan Ioan Cristian, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

S.C. DFF PROIECT ELECTRIC S.R.L. cu sediul in Municipiul Targu-Mures, str.
Mimozelor, nr. 3, ap. 12, jud. Mures, telefon 0740/955979, 0365/447355, e-mail:
dff.proiect.electric@gmail.com, numir de ordine in registrul comertului J26/1686,/2018, cod
fiscal RO40114616, cont RO21 TREZ 4765 069X XX01 8234, deschis la Trezoreria Targu-
Mures, reprezentatd prin administrator Danciu Flaviu Florin, in calitate de prestator, pe de
alta parte

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract si toate anexele sale:

b) achizitor si prestator - pirtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c) pretul contractului - pretul plitibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitdti a c3ror prestare face obiect al contractului;

e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse
in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza
aferent serviciilor prestate conform contractului;

f) forfa majord - reprezinti o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibila si inevitabild, care se afli in afara controlului oricirei parti, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativi. Nu este considerat forta
majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, firi a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g) zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul si pretul contractului
4.1 - Prestatorul se obligd sd presteze servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de
investitii ,Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public”, cod SMIS 125626,
proiect finantat in cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei cdtre o
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economie cu emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea C -
lluminat public, cod CPV 71521000-6 Servicii de supraveghere a santierului (Rev. 2).
Responsabilitatile dirigintilor de santier fatd de beneficiar - UAT Orasul Ludus, pentru
asigurarea verificarii punerii in operd corecte a lucrarilor, sunt cele previzute in Procedura de
autorizare a dirigintilor de santier aprobata prin Ordinul nr. 1496/2011 cu modificirile si
completdrile ulterioare. Aceste responsabilititi sunt detaliate si completate cu
responsabilitdtile rezultate din documentatiile de executie si caietele de sarcini.
Dirigintele de santier isi va desfdsura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu proiectantul, executantul lucrarilor si Inspectoratul de Stat in Constructii.
Activitatea dirigintelui va fi condusd de urmatoarele principii:
- impartialitate - atat fatd de beneficiar, cat si fatd de executantul lucririi si proiectant;
- profesionalism;
- fidelitate;
- respectarea legalitatii.
In derularea contractului de lucriri, dirigintii de santier isi vor desfasura activitatea ca
reprezentanti ai beneficiarului in relatiile cu constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii.
Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintii de santier trebuie si le asigure
pentru obiectivul de investitii este de a oferi beneficiarului garantia c3 executantul ciruia i-a
fost atribuit contractul de lucrdri fsi va indeplini toate responsabilititile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.
Dirigintii de specialitate isi vor exercita atributiunile in urmitoarele faze tipice ale unui
proiect:
- preconstructia lucrarilor;
- executia lucrarilor
- receptia lucrarilor
- perioada de garantie.
Obligatiile si rdspunderile dirigintilor de santier, conform Ordinului nr. 1496/2011,
Cap. VIII, cu modificdrile si completdrile ulterioare sunt:
A.in perioada de pregitire a investitiei:
1. verificd existenfa autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;
2. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;
3. studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru
realizarea constructiilor;
4. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;
5. verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
6. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestafi si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo
unde este cazul;
7. verifica dacd este precizatd in proiect categoria de importanti a constructiei;
8. verifica existenta In proiect a programelor de faze determinante;
9. verificd existenfa proiectului sau a procedurilor de urmirire speciali a comportirii in
exploatare a constructiilor, dacd aceasta va fi instituita;
10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcina;
11. participa, impreunad cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;
12. predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
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13. verificd existenta "Planului calitdtii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivi;
14. verificd existenta anuntului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei si la ISC;
15. verifica existenfa panoului de identificare a investitiei, daci acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

B.in perioada executiei lucrarilor:
1. urmdresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementirilor tehnice in vigoare;
2. verifica existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fira certificate de conformitate, declaratii
de conformitate sau agrement tehnic;
4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;
5. verifica respectarea tehnologiilor de execufie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnici si in reglementirile tehnice;
6. verificd respectarea "Planului calitaii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivi;
7. interzic executarea de lucrdri de citre personal necalificat;
8. participd la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
9. efectueazd verificdrile prevazute in reglementirile tehnice, semneazi si stampileaz
documentele intocmite ca urmare a verificirilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativi a lucririlor ce devin ascunse etc.;
10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operi;
11. transmit cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiei;
12. informeazad operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de mdsuri si, dupd caz, propun oprirea lucrérilor;
13. urmdresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a misurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;
14. verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;
15. anuntd L.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de citre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros, si verifici punerea
in siguranta a constructiei, conform proiectului;
16. anuntd LS.C. privind reluarea lucrdrilor la investifiile la care a fost opritd/sistati
executarea lucrdrilor de cdtre investitor/benefici ar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;
17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnici a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
18. urmdresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului
acestuia.

C.la receptia lucrérilor:

1. asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de
recepiie;
2. urmdresc solugionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;
3. predau cdtre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea
receptiei finale.

Obligatiile prevdzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa
in calitate de reprezentant al beneficiarului in toate fazele privind realizarea constructiilor, in



limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale contractului incheiat cu
beneficiarul.

Dirigintele de gantier raspunde in cazul neindeplinirii obligatiilor previzute de lege,
precum si in cazul neasigurdrii din culpa sa, a realizirii nivelului calitativ al lucririlor
prevdzut in proiect, caiete de sarcini, in reglementirile tehnice in vigoare si in contract.

Dirigintele de santier va indeplini toate atributiile legale in legituri cu contractul de
lucrdri de executie, pentru proiectul "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat
public”, SMIS 125626.

Realizarea sistemului de comunicare si raportare: dirigintele va avea responsabilitatea
asigurdrii unei legaturi eficiente intre toate partile implicate in proiect.

Responsabilitatile dirigintelui de santier in ceea ce priveste administrarea contractului
de lucrdri constau in urmitoarele sarcini:

A - Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele/Dirigin{ii de santier va/vor avea responsibilitatea asiguririi unei legituri
eficiente intre toate partile implicate. Acest lucru presupune intdlniri ale dirigintelui/
dirigintilor de santier cu una, mai multe sau toate prtile implicate: beneficiar, executant,
proiectant, ISC.

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea organizirii intalnirilor
de lucru lunare, precum si, ori de cite ori este nevoie, in timpul executiei lucririlor, cu
beneficiarul si proiectantul si executantul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei
toate discutiile purtate.

Dirigintele de santier va Intocmi un raport de activitate lunar al activititii desfisurate,
precum si un raport final, la terminarea lucririlor.

Raportul de activitate lunar va trebui s3 contind detalierea tuturor lucririlor executate
in luna raportati si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor
face referiri la asigurarea calitdtii lucririlor, monitorizarea poluirii daca este cazul, modul de
implementare a sistemului de asigurare a calititii si modul in care constructorul isi
controleaza propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la
monitorizarea decontdrilor.

Raportul va fi inaintat beneficiarului nu mai tarziu de cinci zile de la sfarsitul lunii
raportate.

Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrérilor si va cuprinde:

e detalii si explicafii asupra serviciilor asigurate de citre dirigintele de santier pe parcursul
desfdsurdrii contractului de servicii

e detalii si explicatii asupra desfisurarii contractului de lucriri, cu un capitol special dedicat
receptiei la terminarea lucrarii.

B — Monitorizarea programului de lucrari

Dirigintele de santier va verifica si aviza, impreund cu beneficiarul, graficul de
esalonare al lucrarii (programul de lucriri) fizic si valoric inaintat de ciitre constructor.

Programul lucrdrii va fi reficut lunar sau ori de céte ori este nevoie, astfel incat s3
indice modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucriri.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd (din motive imputabile
constructorului) graficul de esalonare a lucrarilor propus, dirigintele de santier are obligatia
de a notifica executantului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.

Dirigintele de santier va informa beneficiarul asupra misurilor de remediere/
recuperare propuse de citre constructor.

C - Controlul financiar al contractului

Dirigintii de santier vor avea responsibilitatea avizirii situatiilor de plata pentru
lucrdrile executate de constructor. Toate situatiile de plati vor contine, in afara platilor
curente, situatia clara a platilor precedente si a plitilor cumulate.

Decontarea lucrdrilor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din
mdsurdtori si Tnscrise in foile de atasament. Situatiile de plati se vor intocmi folosind preturile
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unitare si incadrarea lucrdrilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele
anexd la contract.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel previzut in reglementirile
tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Misuritorile vor fi efectuate
de catre dirigintele de santier impreuni cu reprezentantul constructorului. Daci metoda de
masurare nu este clard, beneficiarul va notifica constructorul, prin intermediul dirigintelui de
santier, metoda de masurare.

Masurdtorile se fac de regula lunar. Pentru lucrdrile ce devin ascunse misuratorile se
fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea constructorului), o dat
cu intocmirea procesului-verbal de receptie calitativi a lucririlor ce devin ascunse.

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucriri care au fost acoperite firi a
fi verificate si ori de cdte ori sunt necesare verificiri cantitative si calitative ale lucririlor ce
devin ascunse si va dispune refacerea lor daci este cazul.

In cazul in care se va constata c3 lucririle sunt corespunzatoare, costurile implicate vor
fi suportate de cdtre beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala
constructorului.

Situatia de lucrdri fnaintatd de catre constructor va avea ca suport foi de atasament,
mdsurdtori postexecutie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale executirii
cantitdtilor de lucrdri si a platilor la care constructorul este indreptitit.

Dupa terminarea lucrdrilor, constructorul va inainta dirigintelui de santier situatia de
platd, in care va fi evidentiatd valoarea totald a lucririlor executate conform contractului,
precum si alte sume la care constructorul considerd ci este indreptitit. Aceasti situatie de
platd va fi insotitd de documente si justificiri referitoare la sumele cerute la plat3.

Daci dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de plati sau documentatia nu
este completd sau edificatoare, constructorul trebuie si completeze documentatia cu acele
piese pe care dirigintele de santier le solicitd pentru clarificarea problemelor aparute.

Dirigintele de santier va pregdti, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plati
fnaintate de cdtre constructor, certificatul de plati la terminarea lucrarilor.

In cazul in care, pe parcursul lucririlor, constructorul se va confrunta cu alte conditii
decét cele prevazute in contract, temeinic justificate si insusite de beneficiar, acesta va avea
dreptul la plata cheltuielilor suplimentare.

Dupa aprobare, toate notele de comanda suplimentari/renuntare vor fi semnate si
inregistrate de fiecare parte (proiectant, dirigintele de santier, constructor, beneficiar).

Decontarea lucrdrilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plats, elaborate pe
baza preturilor unitare negociate pentru cantititile suplimentare sau articole suplimentare. In
cazul in care aceste preturi se regdsesc in ofert, ele se consideri ca au fost negociate.

D - Completarea jurnalului de santier

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide jurnalul de santier al lucririi si de a
Inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, si se dovedeasci
foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturi sau pentru rezolvarea
reclamatiilor ce ar putea apdrea cu privire la executia lucririlor.

In jurnalul de santier, dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmitoarele date
si informatii:

- lucrdrile executate si locatia exact;
- echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;
- conditiile meteorologice;
- evenimente aparute;
- defectiuni aparute la echipamente si utilaje;
- orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfisurarea executiei
lucrarilor.
4.2 - Persoanele abilitate sa desfdsoare activitatile obiectului contractului sunt:
- ing. Danciu Flaviu Florin ( autorizatie 00031002/19.12.2019) pentru:
- domeniul 9.1 - Retele electrice;




- ing. Vancea Calin lon (autorizatie nr. 00021149/10.12.2010), pentru:

- domeniul 3.2 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes
judetean;
- domeniul 6 - Constructii edilitare si de gospodirie comunali.

Prestatorul are obligatia de a organiza spatii de lucru pentru activitatea de birou, astfel
fncat sa fie asiguratd prezenta dirigintelui de santier cel putin la trei zile, in programul
de lucru al constructorului. Confirmarea prezentei specificate se va face de citre managerul de
proiect sau responsabilul tehnic al proiectului, dupi caz.

4.3 - Achizitorul se obligd sd plteasci prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de servicii.

4.4 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, plitibil prestatorului de catre achizitor,
este de 34.000 lei la care se adaugi TVA 19%, in valoare de 6.460 lei.

Cazarea, masa, transportul, chiriile si altele asemenea privesc prestatorul si sunt
incluse in preful contractului.

Prestatorul asigurd dotarea corespunzitoare a dirigintelui de santier cu mijloace de
transport (pentru deplasarea intre punctele de lucru), echipamente de protecfia muncii,
mijloace de comunicare (telefon, fax), aparate de misuri si control.

Decontarea serviciilor prestate se va face trimestrial, corelat graficului de rambursare,
proportional cu valoarea productiei de C+M executate in perioada respectiva, dar firi a
depasi valoarea totald a contractului.

Plata serviciilor de supraveghere a lucrdrilor se va efectua in baza urmitoarelor
documente obligatorii, pe care prestatorul le ataseazi facturii:

- raport de activitate trimestrial privind urmirirea lucririlor din punct de vedere calitativ,
fizic si financiar;

- raport trimestrial privind evolufia executiei lucririlor intocmit de executant si avizat de
dirigintele de santier.

Plata se va efectua in lei, pe baza de facturj, cu ordin de plata, dupd receptia serviciilor
prestate.

5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract este de la data semnrii si pani la data incheierii procesului
verbal de receptie finala.

5.2 - Perioada de executie a contractului pentru acest proiect este de 18 luni de la emiterea
ordinului de incepere a contractului.

Prestarea serviciilor de supraveghere a lucririlor de constructii va incepe o datd cu
emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor si se va realiza pani la receptia la terminarea
lucrdrilor, cu mentiunea c3, in perioada de garantie a lucrarilor (adica pana la receptia finald),
prestatorul are obligajia si supravegheze remedierea eventualelor deficiente care pot
surveni.

5.3 - Durata contractului va fi corelati cu durata de executie a lucrdrilor,

5.4 - Serviciile de supraveghere a lucririlor se vor presta:

- pe perioada de pregatire a executiei lucririlor si durata contractului de lucrari, incluzind
semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor;

- be perioada de garantie a lucrrilor, pan3 la semnarea fir3 obiectiuni a procesului-verbal de
receptie finald a obiectivului i intocmirea documentatiilor de incheiere a proiectului.

Supravegherea remedierii eventualelor deficiente care pot surveni in perioada de
garantie a lucrarilor se va asigura in aceleasi costuri.

Avand in vedere faptul ci principalul scop al serviciilor il reprezinta activitatea de
urmarire i verificare a execufiei lucririlor, precum si administrarea eficienti a contractului
de executie lucrari, astfel incit antreprenorul sj finalizeze la timp si in conditiile de calitate
corespunzatoare lucrdrile de constructie, durata serviciilor de supraveghere va acoperi in
totalitate, fard costuri suplimentare, durata lucririlor din cadrul contractului de lucriri pana
la finalizarea acestora.



6. Documentele care stau la baza intocmirii contractului
6.1 - Documentele care stau la baza intocmirii contractului sunt:
- referatul de necesitate nr. 22211 din 29.03.2022;
- nota justificativa nr. 22448 din 30.03.2022;
- dovada incheierii achizitiei prin intermediul SEAP - cod unic achizitie DA30319429 din
06.04.2022.
7. Obligatiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obliga sd presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada
convenita si in conformitate cu obligatiile asumate.
7.2 - Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele si/sau performantele
prezentate in propunerea tehnica si caietul sarcini, anex3 la contract si prevazute in actele
normative aplicabile.
7.3 - Orice modificari ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul
desfasurarii contractului privind prestarea serviciilor atrage dupd sine implementarea
obligatorie a acestora de citre prestator firi alte pretentii financiare.
7.4 - Prestatorul se obliga sa despdgubeascd achizitorul impotriva oriciror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legitura cu serviciile prestate, si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturj, aferente, cu exceptia situatiei
In care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de ciitre
achizitor.
8. Obligatiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obliga sa plateasci pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
8.2 - Achizitorul se obligd sd receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligd sd plateascd preful citre prestator in termen de 30 zile de la
emiterea facturii de cdtre acesta in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Emiterea
facturilor se va corela cu depunerea cererilor de platd/rambursare aferente proiectelor
finantate prin POR 2014-2020 (anexa 4 la contractul de finantare nr, 4968 din 05.12.201 9).
8.4 - Daca achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei
prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp
posibil.
9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitdfi, o suma echivalentd cu o cotd procentuald de 0,1 % din pretul contractului pentru
fiecare zi de Intérziere, pan la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 15 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligafia de a pliti, ca penalitdti, o suma echivalenti cu
0 cotd procentuald de 0,1% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectivi a obligatiilor.
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de ciitre una dintre parti, in
mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere
rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare
scrisa adresatd prestatorului, fard nici o compensatie, daci acesta din urmi di faliment, cu
condifia ca aceastd denunfare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau
despdgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pani la data denuntirii unilaterale a

contractului.



Clauze specifice
10. Garantia de bund executie a contractului
10.1 - Prestatorul se obligd si constituie garantia de buni executie a contractului in cuantum
de 5% din valoarea contractului firi TVA, respectiv 1.700 lei, in termen de 5 zile lucritoare
de la semnarea contractului, prin una din modalititile previzute de legislatia aplicabila in
materie.
Garantia trebuie si fie irevocabil3 si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancari sau de o societate de asigurdri, in favoarea Orasului
Ludus si devine anex3 la contract.
Garantia de bund executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale. Executantul va deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispozitia
autoritdtii contractante pentru constituirea garantiei de buni executie unde va depune 0,5
% din valoarea contractului, respectiv 170 lei. Pe parcursul indeplinirii contractului,
autoritatea contractantd urmeaza s alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele
datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buni
executie in documentatia de atribuire.
10.2 - Achizitorul se obligd si emitd ordinul de incepere a contractului numai dupd ce
prestatorul a ficut dovada constituirii garantiei de buni executie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in limita
prejudiciului creat, dacd prestatorul nu isi executd, executi cu intirziere sau executi
necorespunzdtor obligafiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de bund execugie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizénd totodata obligatiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buni executie in termen de 14 zile de la
expirarea duratei de garantie acordata lucrarii.
11. Alte responsabilitdti ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevdzute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si In conformitate cu
prevederile caietului de sarcini.
(2) Prestatorul se obligd si supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturi provizorie, fie
definitiva, cerute de si pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodati, este rdspunzitor atit de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cit si de calificarea personalului folosit pe
toata durata contractului.
12. Alte responsabilitdti ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligd s3 puni la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnici si pe care le consideri necesare pentru
indeplinirea contractului.
13. Receptie si verificdri
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnici si din caietul de sarcini.
13.2 - Verificérile vor fi efectuate de citre achizitor prin membrii echipei de proiect, In
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in
scris prestatorului, identitatea altor persoane imputernicite pentru acest scop.



13.3 - Responsabilitatea urmaririi modului de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate
revine d-lui Dudild Marius - responsabil tehnic al echipei de proiect.

14. fncepere, finalizare, intdrzieri, sistare

14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.

(2) In cazul in care prestatorul sufers intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate
in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, daci este cazul, care se vor adaugi la preful contractului.

14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daci este cazul, oricare fazi a acestora
prevazuta a fi terminaté intr-o perioadi stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in
termenul convenit de parti, termen care se calculeazi de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreazi prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea
contractului de citre prestator, indreptitesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, atunci pirtile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare si vor semna un act aditional.

14.3. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respects graficul de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin
act aditional.

14.4. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execufie, orice intarziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita
penalitati prestatorului.

15. Incetarea contractului

15.1. Prezentul contract poate inceta in urmitoarele conditii:

a) la expirarea duratei, daca partile nu convin, in mod expres si de comun acord, prelungirea
acestuia;

b) prin executarea de citre ambele pirti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului
contract si legislatiei aplicabile;

c) in cazul in care, in derularea contractului, prestatorul cesioneazi drepturile si obligatiile
sale, fara acordul scris al achizitorului;

d) in cazul dizolvarii, lichid&rii sau falimentului prestatorului;

e) prin acordul partilor, consemnat in scris;

f) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executs sau executi necorespunzator
obligatiile contractuale.

15.2. Incetarea contractului produce efecte numai pentru viitor, ldsdnd neatinse prestatiile
succesive care au fost facute anterior incetirii lui.

15.3. Autoritatea contractantd are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie
publica in situatiile previzute la art. 222 si art. 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificdrile si completirile ulterioare.

15.4. In situatia rezilierii, totale/partiale din cauza neexecutdrii/executdrii partiale de citre
prestator a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de
clauza penalad in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.

15.5. In situatia in care executarea partiald a obligatiilor contractuale face imposibili
realizarea obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daci a fost receptionatd o parte
din contract conform dispozitiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu
titlu de clauzd penald in cuantum egal cu intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite
prin contract.

15.6. Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectirii clauzelor prezentului
contract.



16. Ajustarea pretului contractului?

16.1 - Pentru serviciile prestate, plitile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in propunerea financiard, anex3 la contract.

16.2 - Pretul contractului nu se ajusteazai.

17. Subcontractanti

17.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteazi parti din contract, de a
incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.

17.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cit si contractele
incheiate cu acegstia se constituie In anexe la contract.

17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rispunzitor fati de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fati de prestator de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daci acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pretului
contractului si va fi notificatd achizitorului.

18. Amendamente

18.1 - (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstange care lezeazad interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.

(2) Prestatorul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in prestarea serviciilor.

19. Forta majora

19.1 - Forta majora este constatati de o autoritate competenti.

19.2 - Fora majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaz3.

19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar
fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

19.4 - Partea contractanta care invocd forfa majori are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si si ia orice misuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

19.5 - Partea contractanta care invoci forta majori are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

19.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeazi ca va actiona o perioadd mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti si poatd pretindi celeilalte daune-interese.

20. Solutionarea litigiilor

20.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3,
prin tratative directe, orice neingelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

20.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuals, fiecare poate solicita ca disputa si se
solutioneze de cdtre instantele judecitoresti din Romania.

' Clauza se utilzeaza numai in cazul in care pretul contractului nu este ferm
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21. Limba care guverneazi contractul

21.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romand.

22, Comunicdri

22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisi in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cat si In momentul
primirii.

22.2 - Comunicirile intre pérti se pot face si prin telefon, telegramy, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmdrii in scris a primirii comunicirii.

23. Legea aplicabild contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sd incheie prezentul contract in 2 (doud) exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
ORASUL LUDUS S.C. DFF Proiect Electric S.R.L.
Primar, Administrator,
Moldovan Ioan Cristian Danciu Flaviu Florin
Avizat:
CGER. Compartiment juridic,

ec. Suciu Maria jr. Precup Mihai Paul
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