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PROGRAMUL “REGIUNEA CENTRU” 2021 - 2027 

PRIORITATEA: 6 – O regiune educată 

OBIECTIVUL SPECIFIC: RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în 
educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, 
inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

ACȚIUNEA 6.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 
obligatoriu 

INTERVENȚIA 6.1.2 - Învățământul primar și secundar 

 

BENEFICIAR: UAT ORAŞUL LUDUȘ 

TITLUL PROIECTULUI: ”EXTINDEREA SI ECHIPAREA STRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII 
GIMNAZIALE IOAN VLADUTIU ORASUL LUDUS, JUDETUL MURES” 

Cod SMIS: 324798 

 
OPIS 

Documentul 
Data 

emiterii 

Perioada 
de 

valabilitate 

De 
la 

pag. 

La 
pag. 

Opisul Contractului de finanțare - - 1 2 

Contractul de finanțare – condiții generale   3 25 

Anexa 1 – Cererea de finanțare cu următoarele anexe: - - 26 120 

Documente privind identificarea reprezentantului 
legal a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor 

08.03.2018 09.03.2028 121 121 

Etapa I 
Cererea de finanțare  

- - 122 198 

Nota OI POR privind etapizarea proiectului (conform 
Instrucțiunii MIPE nr. 207/31.10.2023)  

21.12.2023  199 201 

Declarația unică a solicitantului și, dacă este cazul, a 
fiecărui partener 

12.06.2024  202 204 

Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de 
plată la bugetul local și bugetul de stat, al 
solicitantului/ partenerilor, dacă este cazul 

 
24.05.2024 

 
24.05.2024 

 

30 zile 
 

30 zile 
205 222 
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Certificatul de Cazier fiscal al 
solicitantului/partenerilor , dacă este cazul 

24.05.2024 30 zile 223 224 

Pistă de audit detaliată și completă a cheltuielilor pe 
fiecare etapă în parte  

- - 225 228 

Hotărârea privind aprobarea implementării etapei a II-
a a proiectului în cadrul PR Centru în scopul finalizării 
integrale  

20.05.2024 
 

12.06.2024 
 

- 229 233 

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici, dacă este cazul 

04.12.2023 
27.02.2024 

- 234 243 

Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare; în 
conformitate cu ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 
din 17 decembrie 2021 

- - 244 245 

Formularul bugetar - „Fișa proiectului finanțat/propus 
la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de 
coeziune a Uniunii Europene” în conformitate cu 
HOTĂRÂREA nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 

- - 246 247 

Deviz general actualizat, în conformitate ultimele 
valori aprobate și devize separate pe etapa 1 respectiv 
etapa 2 

- - 248 256 

Matrice de corelare buget-deviz, inclusiv 
centralizator privind constituirea rezervei de 
implementare la contractul de achiziție, conform OUG 
nr. 64/2022  

- - 257 283 

Anexa 2 – Planul de monitorizare a proiectului - - 284 287 

Anexa 3 – Graficul cererilor de prefinanțare/ plată/ 
rambursare 

  288 288 

Anexa 4 – Acordul de parteneriat încheiat între Liderul 
de parteneriat și Parteneri inclusiv Hotărârile de 
aprobare a acordului de parteneriat, dacă este cazul 

N/A N/A - - 

Anexa 6 – Condiții specifice ale contractului de 
finanțare 

- - 289 301 
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I. Părţile   
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul „Regiunea Centru”, cu   sediul   în   str.   Decebal   nr.   11,   localitatea Alba Iulia,  județul  
Alba,  România,  cod  poștal 510093,     telefon:     0258-818616,     fax:     0258-818613,     poștă     
electronică: office@adrcentru.ro,  cod  fiscal 11293615,  reprezentat legal prin domnul Simion CREȚU 
în calitate de Director General, denumită în cele ce urmează AM,  
 
și 
 
UAT ORAȘUL LUDUȘ, cod de identificare fiscal 5669317, cu sediul în str. B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, 

localitatea Luduș, județul Mureș, cod poștal 545200, România,    telefon     0265-411716,    fax - , poștă 

electronică ludus@ms.e-adm.ro, reprezentată legal prin domnul Ioan Cristian MOLDOVAN - Primar, 
identificat prin C.I. seria ZS nr. 029230, în calitate de Beneficiar al finanțării, denumită în continuare 
Beneficiar 
 
au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiții: 
 
II. Precizări prealabile 
 
 (1) - În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei 
prevederi contrare: 

(a) Cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi 
singularul; 

(b) Cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
(c) Termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel; 
(d) Termenul ”beneficiar” are înțelesul prevăzut de art. 2, punctul 9 din Regulamentul (UE) 

2021/1060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul 
de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit 
şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului 
pentru azil, migrație şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin 
financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, denumit în continuare 
Regulamentul (UE) 2021/1060; 

(e) Termenul de ”destinatar final” are înțelesul prevăzut de art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) 
2021/1060; 

(f) Termenul de ”relocare” are înțelesul prevăzut de art. 2, punctul 27 din Regulamentul (UE) 
2021/1060; 

(g) Termenul ”lider de parteneriat” are înțelesul prevăzut de art.2 alin. (4) litera q) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2021 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 
alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul 
social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; 

(h) În înțelesul prezentului contract de finanțare și al anexelor acestuia, trimiterile la actele 
normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte 
normative subsecvente; 

mailto:office@adrcentru.ro
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(i) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, 
invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a 
celorlalte prevederi vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a 
realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care 
s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare; 

(j) În înțelesul prezentului contract de finanțare, atunci când proiectul se implementează în 
parteneriat, prin ”beneficiar” se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și partenerii); 

(k) În înțelesul prezentului contract de finanțare orice referire la contract se va interpreta ca fiind 
făcută atât la contract, cât și la anexele acestuia; 

(l) În înțelesul prezentului contract de finanțare, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, 
termenele (inclusiv durata contractului) se calculează după cum urmează:  

i. Când termenul este stabilit pe luni el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima 
lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să 
curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni; 

ii. Când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a 
contractului și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi; 

iii. Când termenul este stabilit atât pe luni cât și pe zile, termenul se calculează aplicând 
regulile stabilite la litera i., iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni 
și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi; 

iv. Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la 
sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează. 

(m)  În înțelesul prezentului contract de finanțare, perioada în care contractul de finanțare încheiat 
produce efecte reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare de 
către AM și data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat 
caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, oricare intervine 
ultima. 

 (2) - Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condițiile prezentului 
contract de finanțare. 
 (3) - Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general în care 
se va desfășura relația contractuală dintre AM și Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM și Beneficiar 
vor fi guvernate de prezentul contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare 
dintre documentele contractului de finanțare, vor reprezenta legea părților. 
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III. CONDIȚII GENERALE 
 

Articolul 1 - Obiectul contractului de finanțare 
 

(1) Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM PR Centru, 
pentru implementarea proiectului cod SMIS: 324798 intitulat: “EXTINDEREA SI ECHIPAREA 
STRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE IOAN VLADUTIU ORASUL LUDUS, JUDETUL 
MURES”, denumit în continuare Proiect, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul 
contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta. 

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în 
prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, și cu legislația 
europeană şi națională aplicabilă. 

(3) AM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile prevăzute în 
prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă. 
 

Articolul 2 – Durata contractului 
 

(1) Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte, 
respectiv de la data semnării de către AM, după ce acesta a fost semnat, în prealabil, de către 
Beneficiar/Liderul de parteneriat. 

(2) Perioada de implementare a proiectului este de 7 luni de la data semnării contractului de 
finanțare, respectiv între data de      .06.2024 și       .01.2025, la care se adaugă, dacă este cazul, și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, 
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate 
cu prevederile art. 10, cu încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul 
solicitantului, dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029. 

(4) Contractul de finanțare produce efecte de la data semnării de către AM până la data închiderii 
Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al 
proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima.  

(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și a celor care nu sunt 
cofinanțate din Fondul social european Plus (FSE+) sau nu fac parte din operațiunile cofinanțate 
din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) care fac obiectul art. 8, alin (2) lit. k), l), m) din 
Regulamentul (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de 
instituire a Fondului pentru o tranziție justă, Beneficiarul are obligația asigurării caracterului 
durabil al proiectului pentru o durată de minimum 3 ani pentru Beneficiarii încadrați în categoria 
IMM, respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de Beneficiari, calculată de la efectuarea 
plății finale în cadrul prezentului contract de finanțare, sau, în cazul proiectelor finanțate sub 
incidența ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de 
stat, oricare dintre acestea este mai mare. Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează 
total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil 
proiectul face obiectul oricăreia din următoarele: 
(a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în 

care a primit sprijin; 
(b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj 

nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; 
(c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a 

proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia. 
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(6) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează 

proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat/ă caracterul durabil sau 
sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat  la alin (5) – (6). Sunt 
exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în 
conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060. 

 
Articolul 3 – Valoarea contractului de finanțare 

 

(1) Valoarea totală a contractului este de 5.558.990,88 LEI 
(cincimilioanecincisutecinzecișioptmiinouăsutenouăzecileișioptzecișioptbani), după cum 
urmează: 

 

Valoare 
totală 

eligibilă a 
proiectului, 

incl. TVA 
eligibil 

Valoare eligibilă 
nerambursabilă din 

partea fondurilor 
(FEDR/FSE+/FC/FTJ) 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă  din 

bugetul național 

Valoare 
cofinanțare 

eligibilă  beneficiar 

Valoare 
totală 

neeligibilă 
a 

proiectului, 
incl. TVA 

neeligibil1 

Valoare 
totală  a 

proiectului 

(lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 

1 =2+ 3+4 2 21 3 31 4 41 5 6=1+5 

5.263.485,71 1.455.200,11 
 

27,647
080 

3.703.015,89 
 

70,352
920 

105,269.71 
 

2,00 295.505,17 5.558.990,88 

 
(2)   AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 5.158.216,00 LEI 

(cincimilioaneosutăcincizecișioptmiidouăsuteșaisprezecelei), echivalentă cu 98 % din valoarea 
totală eligibilă aprobată. 

(3)  În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de 
valoarea stabilită prin prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată 
în întregime de Beneficiar. Prin excepție, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin 
act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile 
specificate la art. 10, alin. (8).  

(4)  Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată, elaborate și 
transmise prin sistemul MySMIS 2021 în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor care se constituie în Anexa nr. 3 la prezentul 
contract de finanțare, încărcat și actualizat de beneficiar în sistemul MySMIS 2021. 

(5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă 
nerambursabilă (din partea fondurilor și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea 
nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se reduce corespunzător, cu respectarea intensității 
intervenției corespunzătoare fiecărei activități/sub-activități din cererea de finanțare, după caz. 
 
Articolul 4 – Eligibilitatea cheltuielilor 
 

                                                      
1 TVA care nu se incadreaza în prev. Art. 9, alin (1) sau (2) din HG 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor 

efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă 
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(1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt 
realizate în condițiile stabilite de:  

(a) Legislația națională și europeană aplicabilă; 
(b) Ghidul Solicitantului; 
(c) Prezentul contract de finanțare. 

(2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să  fie cuprinse în cererea de 
finanțare aprobată prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul contract şi să fie efectuate în termenii şi 
condiţiile prezentului contract de finanțare. 

(3) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare nu reprezintă, implicit, o confirmare 
a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului 
de utilizare a fondurilor de către Beneficiar. 

(4) AM își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, ca 
neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica 
corecții financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată. 
Acest drept subzistă și în situația în care neconformitățile/abaterile în cauză nu au fost sesizate 
cu ocazia încheierii actelor adiționale și, respectiv, notificărilor de modificare a contractului de 
finanțare. 

 
Articolul 5 – Mecanismul prefinanțării 
 

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și în 
conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare. 

(2) Prefinanțarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 

(3) Recuperarea prefinanțării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 

 
Articolul 6 – Rambursarea/plata cheltuielilor 
 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu prevederile legale, pe baza 
cererilor de rambursare/plată transmise AM de Beneficiar/Liderul de parteneriat și în condițiile 
specificate în prezentul contract de finanțare.  

(2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, răspund de legalitatea, realitatea și 
regularitatea cheltuielilor, în caz contrar fiind aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Autorizarea cheltuielilor/efectuarea plăților se realizează de către AM, în condițiile prevăzute în legislația 
aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul 
contract de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, 
procesul de plată se va suspenda până când conturile AM vor fi alimentate cu sumele aferente fondurilor 
necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau 
prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a depăși perioada de 31 decembrie 
2029. 
 
Articolul 7 – Drepturile și obligațiile Beneficiarului 
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(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, au responsabilitatea asigurării unui 
management financiar riguros și asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli 
neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor  eligibile  în concordanță cu prevederile 
prezentului contract de finanțare și ale legislației europene şi naționale aplicabile. Totodată, 
Beneficiarul/Liderul de parteneriat și Partenerii, după caz, are/au responsabilitatea implementării 
proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu 
prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene şi naționale aplicabile. 

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare, după semnarea 
acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada 
de implementare specificată la art. 2, alin (2) și (3). În situația în care constată că implementarea 
activităților proiectului prevăzute a fi realizate după semnare nu a început în termen de 6 luni de 
la data specificată la art. 2, alin (2), AM poate dispune rezilierea contractului de finanțare. 

(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM, cu privire la aspectele survenite de 
natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM să fie 
furnizat în baza și în vederea executării clauzelor prezentului contract de finanțare și a legislației 
aplicabile. 

(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în 
sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent 
de sistemul de finanțare şi de subordonare. Ceilalți Beneficiari/Parteneri pot opta pentru 
deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții 
de credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă. 

(5) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM, sau 
oricărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea 
modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM, precum 
și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.  

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul/Liderul de parteneriat și 
partenerii se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează 
proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună 
la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe suport 
hârtie sau în format electronic, în original. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate 
astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și 
autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM /organismul abilitat și de a asigura accesul 
neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv. 

(7) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii se va/vor asigura că în contractele/acordurile 
încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și 
documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte 
structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau 
fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz. 

(8) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au obligația îndosarierii și păstrării în bune 
condiții a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor 
partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei 
piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Ordonanța de urgență a 
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Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 
135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, organizarea 
electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de 
specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile 
interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control.  

(9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a programului sau până la expirarea 
perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de 
sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de 
asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 
decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest 
termen  se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în 
condițiile prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1060.  

(10)  Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a 
informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a 
fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanță de urgență a 
Guvernului  nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

(11)  În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8) – (10), Beneficiarul este obligat să restituie suma 
aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezentând 
valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din 
bugetul național, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este obligat să 
restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă  proiectului, inclusiv 
dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin (3) și (4) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 133/2021.  

(12)  Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării 
proiectului semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat 
valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare. 

(13) Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării 
proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării şi a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform 
prevederilor art. 3 și în vederea efectuării plăților în legătură cu implementarea proiectului, cu 
respectarea prevederilor legislației europene și naționale aplicabile și ale prezentului contract de 
finanțare.  

(14) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi 
analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea 
proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.  

(15)  În situația în care implementarea proiectului presupune  achiziționarea de produse, servicii ori 
lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în 
vigoare în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/ achizițiilor în domeniile apărării şi 
securității sau dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după caz. 

(16)  Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare 
și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare şi de a pune la dispoziția AM 
documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată/prefinanțare, spre a fi 
verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/plății. 

(17)  Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor 
de rambursare, și după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare, în condițiile 
prezentului contract de finanțare și ale legislației aplicabile. 
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(18)  Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii Rapoartelor de progres și 
a documentelor justificative care îl însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4). 

(19) Beneficiarul are obligația de a încărca, în sistemul MySMIS2021, dosarul aferent achizițiilor 
realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de 
achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea realizării de către AM a verificării 
procedurii de achiziție. 

(20) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, 
conform cererii de finanțare, în termenele stabilite prin prezentul contract de finanțare. 

(21) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare şi publicitate prevăzute la art. 
50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și  în Ghidul Solicitantului, detaliate în Condițiile Specifice, 
după caz, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 
elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării de către AM a 
măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060. 

(22)  Beneficiarul are obligația de a restitui AM, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite eronat de către AM în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă  
dreptul AM de a solicita beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în 
vigoare. 

(23)  Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situație care poate determina încetarea 
sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile 
corespunzătoare. 

(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe 
durata contractului. AM va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate 
terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția 
celor care pot fi direct imputabile acestora. 

(25)  În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să 

invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile 
și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM. 

(26)  Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM în legătură cu prezentul contract de finanțare, 
exclusiv prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului 

MySMIS2021 sau a forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format 

tipărit, prin poștă și/sau electronic, prin email, în condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va 
încărca documentele respective în MySMIS2021, în termen de 15 zile calendaristice de la 
restabilirea funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore. 

(27)  Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate 
prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului şi exclusiv în scopul 
pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care are 
obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului, așa cum este 
acesta reglementat la art. 2, alin (5) - (6). 

(28)  Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în 
cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile 
lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare. 

(29)  Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să 
nu închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, atât în perioada 
de implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil 
al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta 
reglementată la art. 2, alin (5) - (6).  
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(30)  Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, 
precum şi pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat 
caracterul durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiții 
obiective și justificate, poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma 
instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, în condițiile 
legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM, o copie a contractului de credit şi a celui de ipotecă 
în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va 
fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului contract de finanțare, 
realizat de către un evaluator independent autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor 
Autorizați din România. 

(31)  Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor 
corporale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care 
are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/ 
durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2, alin (5) - (6). 

(32)  În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), beneficiarul este obligat să restituie 
finanțarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/penalizările 
aferente. 

(33)  Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM în legătură cu 
obiectul contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea. 

(34)  Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența precum și prezentarea documentelor în 
legătura cu implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanțare/cererile de plată/cererile de 
rambursare, precum și orice alte categorii de documente numai prin sistemul informatic 
MySMIS2021. 

(35)  Beneficiarul suportă din bugetul propriu sumele rezultate din corecțiile financiare provenind din 
erori extrapolate identificate de către structurile de control/audit. 

(36)  Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute 
pe parcursul desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM, precum și de 
către organismele naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum şi după 
încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor 
contractuale şi a legislației naționale şi europene. 

(37)  Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM a următoarelor categorii de date privind 
utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/beneficiarilor reali al/ai 
destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art.3, alin.(6) din 
DIRECTIVA (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de 
abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 
2006/70/CE a Comisiei. 

(38)  Beneficiarul/Liderul de parteneriat/partenerii au obligația de a notifica AM cu privire la starea de 
insolvență/ faliment/încadrarea întreprinderii ca ”întreprindere în dificultate” și altele asemenea, 
în termen de 5 zile lucrătoare. 

(39)  Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul ”de a nu prejudicia în mod 
semnificativ” (”do not significantly harm” engl. orig.) pe tot parcursul implementării proiectului, 
inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo 
unde este cazul.   

(40)  Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au responsabilitatea de a se asigura că nu 
solicită la decontare aceleași costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanțare 
publice naționale sau europene. 
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(pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări)  

(41)  Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor 
sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora. 

(42)  Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu o 
durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la ”imunizarea climatică”, așa cum este 
definită la art. 2, pct. 42 din Regulamentul (UE) 1060/2021. 

(43)  Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, 
conform cărora contractorii şi subcontractorii organizează şi actualizează documentația privind 
execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au 
obligația să pună la dispoziția beneficiarului orice documente şi/sau informații necesare pentru 
verificarea modului de implementare a contractului de achiziție. 

(44)  Beneficiarul are obligația să prevadă în contractele de achiziție aferente, clauze privind obligația 
contractorilor de a  transmite AM, lunar, în termen de 15 zile de la finalizarea lunii, pe toata durata 
de execuție a contractelor de achiziție de lucrări, prin sistemul informatic MySMIS2021, informații 
care permit generarea de către sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de rapoarte privind 
stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, „Curba S” a evoluției financiare și 
progresul fizic, în corelare cu graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor actualizate. 

(45)  În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de 
finanțare, beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplicarea 
prevederilor alin. (43) - (44). 

 
Articolul 8 – Drepturile și obligațiile AM 
 

(1) AM are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate 
afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării 
respectivei decizii, aceasta producând efecte între părți de la data la care a fost comunicată 
beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe pagina web a 
AM. 

(2) AM are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările 
care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi/sau orice 
altă autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
aprobării/notificării/comunicării oficiale a respectivelor rapoarte/concluzii/ recomandări, prin 
intermediul sistemului MySMIS2021. 

(3) AM are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile 
lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le 
consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care 
legislația în vigoare sau prezentul contract de finanțare prevăd alte termene. 

(4) AM are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de plată 
în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile prezentului contract de 
finanțare. 

(5) AM are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și 
cu prevederile prezentului contract de finanțare. 

(6) AM are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor, în condițiile prevăzute de 
legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 

(7) AM are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea 
proiectului, pe baza contractului de finanțare și cererii de finanțare aprobate și a Planului de 
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monitorizare în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În 
acest sens, AM va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a activităților aflate 
în derulare.  

(8) AM are dreptul de a verifica legalitatea si realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente 
implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.  

(9) AM are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente 
implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând 
cel puțin o vizită la fața locului pe durata de implementare a proiectului. 

(10) AM are obligația de a informa beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la 
fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din partea 
autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-
hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor. 

(11) AM are obligația de a asigura comunicarea cu beneficiarul, prin sistemul informatic MySMIS2021, 
în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/informațiilor în legătură cu proiectul 
în tot ceea ce privește aspectele referitoare la implementare/monitorizare/cereri de 
prefinanțare/ cereri de plată/cereri de rambursare/verificare achiziții/control.  

(12) AM are obligația de a informa beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a 
procesului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanțare/cererilor de 
rambursare/cererilor de plată, precum și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața 
locului. 

(13) AM are obligația de a informa beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achiziție 
care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor de 
constatare a neregulilor dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor 
indicii de fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul 
verificărilor. 

(14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM constată existența unor indicii 
de fraudă are obligația să sesizeze Parchetul European/DLAF/organul de urmărire penală, 
devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(15) AM are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină beneficiarul pentru 
a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna 
implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.  

(16) AM are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către beneficiar a indicatorilor de etapă la 
termenele prevăzute în planul de monitorizare al proiectului, în funcție de analiza obiectivă și 
riscurile identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13 din prezentul contract de finanțare.  

(17) AM va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul mijloacelor 
publice de informare. 

 
Articolul 9 – Contractarea și cesiunea 
 

(1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru 
implementarea acelor activități revine beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu 
dispozițiile legale. 

(2) Prezentul contract de finanțare, precum şi toate drepturile şi obligațiile decurgând din 
implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau 
al oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligațiilor şi drepturilor. 
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Articolul 10 – Modificări și completări 
 
(1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni modificări, 

prin act adițional încheiat în aceleași condiții  de legalitate și valabilitate ca şi contractul de 
finanțare. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către 
Beneficiar, acesta are obligația de a o transmite AM cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la 
care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM. 
Beneficiarul va transmite, de asemenea, o dată cu solicitarea de modificare, toate documentele 
justificative necesare. 

(3) AM răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen de 
maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În 
interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM care suspendă termenul de 
aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să 
depășească 5 zile lucrătoare. 

(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce 
urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu 
excepția cazurilor temeinic justificate. 

(5) Modificarea planului de monitorizare a proiectului, temeinic justificată, se realizează, prin act 
adițional.  

(6) Modificarea duratei de implementare, temeinic justificată, se realizează prin act adițional, fără ca 
perioada de implementare să depășească 31 decembrie 2029.  

(7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. 
Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM responsabil solicitări de modificări 
contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente 
cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar anterior 
începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de 
suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de 
Beneficiar/Lider de parteneriat  și parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, 
aferente perioadei de suspendare,  nu vor fi acoperite  din finanțarea acordată proiectului. 
Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși 3  luni, cu asigurarea condițiilor necesare ca 
finalizarea implementării proiectului să nu depășească data de 31 decembrie 2029. 

(8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale 
doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de 
acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte 
normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le 
poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional. În cazul în care 
propunerea de modificare trimisă de Beneficiar nu este aprobată de AM, respectivele cheltuieli 
efectuate de beneficiar nu vor fi considerate eligibile de către AM/OI. 

(9) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, respectiv de către AM, după 
ce a fost semnat în prealabil de către Beneficiar/Lider de parteneriat. Actul adițional nu poate 
avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul 
de finanțare care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale  de acordare a finanțării sau care ar fi 
contrare principiului tratamentului egal al Solicitanților/Beneficiarilor.  

(10)  Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM, 
unilateral, prin notificare, în următoarele situații: 

mailto:office@adrcentru.ro


Pagina 15 din 25 
 
 

 

 
 

 

ADR CENTRU 

www.adrcentru.ro   I   Facebook.com/ADRCentru.ro   

E-mail: office@adrcentru.ro I Tel.: 0258-818616  

Str. Decebal, 11, 510093, Alba Iulia, Romania Programul Regiunea Centru 
Autoritate de Management  

(a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil 
contractului de finanțare cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu 
excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzută la art. 3, alin (3); 

(b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării 
contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la primirea informării de la beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate urmare a 
finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul 
bugetului proiectului.  

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar 
prin Notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM, cu respectarea condițiilor de 
eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului, în următoarele situații: 
(a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerilor, 

respectiv schimbarea denumirii și/sau a  adresei sediului beneficiarului; schimbarea 
contului special deschis pentru proiect; 

(b) înlocuirea reprezentantului legal; 
(c) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul 

aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva 
categorie de cheltuieli, cu respectarea conditionalităților stabilite prin Ghidul 
Solicitantului, cu excepția proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus; 

(d) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor cu respectarea conditionalităților stabilite 
prin Ghidul Solicitantului și detaliate în Manualul Beneficiarului sau, după caz prin 
Condițiile specifice la prezentul contract de finanțare.  

(12) Netransmiterea notificării prevăzute la alin (11) atrage după sine imposibilitatea modificării 
clauzelor contractului de finanțare. 

(13) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoștința AM, după caz, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora 
față de AM. 

(14) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin 
Notificare, cu justificare adecvată și temeinică, adresată AM în următoarele situații: 
(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în 

limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în 
limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și 
a indicatorilor de proiect după caz; 

(b) modificarea secțiunii „Justificare” din cadrul Bugetului, în condițiile în care nu se modifică 
valoarea liniei bugetare; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo 
unde este cazul; 

(d) înlocuirea managerului de proiect; 
(e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are 

impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, 
a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra planului de monitorizare; 

(f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare; 
(g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare; 
(h) modificarea planului de achiziții dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului 

de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și după 
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caz a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind 
procedurile de achiziție; 

(i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru 
echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a 
caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul 
scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția 
ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, 
perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare. 

(j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul 
aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva 
categorie de cheltuieli, cu respectarea conditionalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului 
în cazul proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus. 

(15) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzută la alin (14) se realizează de către AM, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin Informare privind 

aprobarea/respingerea Notificării, prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot 

fi solicitate clarificări de AM care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a Notificării, 

fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare. 

(16) Notificarea prevăzută la alin (14) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii 

de către AM a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat 

la alin (15). Contractul de finanțare nu se modifică în cazul respingerii Notificării de către AM. 

Respingerea Notificării trebuie comunicată beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în 

termenul prevăzut la alin. (15).  

Articolul 11 – Conflictul de interese și incompatibilități 
 

(1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația 
națională şi europeană.  

(2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita 
orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională în 
vigoare şi să se informeze reciproc, cu celeritate, şi cu respectarea eventualelor termene 
prevăzute în contractul de finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau 
incompatibilitate, potențială, actuală sau consumată. 

(3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de 
interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE)  2018/1046 și capitolului 2, secțiunea 2, din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu alte 
reglementări naționale și europene aplicabile. 

(4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor 
Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările și completările ulterioare,în materia conflictului de interese și a 
incompatibilităților. 

(5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta 
aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul 
achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale. 

(6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta 
aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din 
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Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,  precum și celelalte prevederi legale 
aplicabile. 

(7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice 
incompatibilitate/conflict de interese care apare în decursul implementării și/sau duratei 
contractului de finanțare şi să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 
luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere 
unei astfel de situații. 

(8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi 
angajaților Beneficiarului, precum şi angajaților AM implicați în realizarea prevederilor prezentului 
contract de finanțare. 

(9) AM își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau sunt posibile să dea naștere 
unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese şi de a lua măsurile necesare impuse 
de legislația aplicabilă, dacă este cazul. 

 
Articolul 12 – Nereguli 
 
(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 

în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM identifică abateri de la 
aplicarea prevederilor legislației naționale şi europene în domeniul achizițiilor 
publice/achizițiilor sectoriale, respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de 
beneficiarii privați, înainte de efectuarea plății, AM aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 66/2011. 

(3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a 
constatării unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, 
până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, AM suspendă autorizarea la 
plata/rambursarea sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor 
economice/contractului de finanțare/componentei din cadrul contractului de finanțare, pentru 
care a fost formulată sesizarea.  

(4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură 
subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii 
perioadei de implementare, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029. 

(5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de 
rambursare sau a cheltuielilor constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de 
către AM cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea 
notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, 
recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu 
modificările și completările ulterioare.  

 
Articolul 13 – Monitorizare și raportare 
 

(1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către AM 
în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract de 
finanțare. 
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(2) AM realizează monitorizarea proiectelor: 

(a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a 
proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar și, după caz, a 
constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate; 

(b) prin verificarea Rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021 
și a documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, în scopul urmăririi 
progresului proiectelor și stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat; 

(c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al 
activităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă; 

(d)  prin vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, post-implementare, pe perioada în care 
beneficiarul/liderul de parteneriat au obligația de a asigura sustenabilitatea/durabilitatea 
proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din 
Regulamentul (UE) 2021/1060, după caz.  

(3) Pentru a furniza informațiile necesare AM pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul 
elaborează Rapoarte de progres, cu o frecvență de 3 luni în conformitate cu prevederile 
prezentului contract de finanțare.  

(4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic  MySMIS2021/SMIS2021+ de către 
beneficiar și se transmite AM în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. 

(5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, raportul 
de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele verbale de lucrări 
ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de 
activitate și alte documente similare. 

(6) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, AM poate 
verifica stadiul de execuție a lucrărilor prin analizarea rapoartelor privind stadiul fizic și valoric, 
comparativ cu cel programat, curba S a evoluției financiare și progresul fizic, în corelare cu 
graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor actualizate, generate de 
MySMIS2021/SMIS2021+ în baza informațiilor lunare transmise de beneficiari și/sau 
contractori/subcontractori. 

(7) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM vor verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de 
etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului.  

(8) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM întreprinde măsuri de sprijinire a beneficiarului 
pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și aplică acțiuni și măsuri 
consolidate de monitorizare, în funcție de riscurile identificate, pentru buna implementare a 
contractului de finanțare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.  

(9) În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM adoptă și implementează, în 
funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată care sunt detaliate 
în Condițiile specifice ale prezentului contract de finanțare.  

(10)  În completarea măsurilor consolidate de monitorizare, AM poate să aplice una sau mai multe din 
următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la 
rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce 
la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele de 
progres, în conformitate cu prevederile  Condițiilor specifice. 

(11)  AM elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuată la fața locului. Raportul de vizită poate 
include acțiuni corective și recomandări adresate beneficiarului, precum și termenele de realizare 
care sunt obligatorii de respectat de către beneficiar.  
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(12)  În procesul de monitorizare a proiectelor, AM va urmări implementarea recomandărilor și 
acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, 
după caz.  

(13)  Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la 
termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în 
completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, AM are dreptul să aplice, în 
funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri2: 

a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de 
prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu 
condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74, alin (1) 
lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare; 

b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de 
rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă 
în termenul specificat la lit. a); 

c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de 
plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor 
financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea 
respectivei cererii sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de 
finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive 
imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor; 

d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care 
afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă; 

e) rezilierea contractului de finanțare de către AM, în condițiile prevăzute la art. 37 și art. 38 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; 

f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele 
europene aplicabile, în conformitate cu prevederile Condițiilor specifice.  

(14)  Măsurile corective specificate la alin. (13) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în 
Condițiile specifice ale contractului de finanțare. 

(15)  În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni de 
la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului, precum și în 
situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează 
substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate 
prin contractul de finanțare, AM poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit 
prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea 
sumelor deja plătite beneficiarului. 

 
Articolul 14 – Forța majoră 
 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, 
intervenit după data semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot sau 

în parte a contractului de finanțare și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța 

majorăse constată de o autoritate competentă. 
(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile 

naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, enumerarea 
nefiind exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor 

                                                      
2 Aceste prevederi sunt detaliate în Condiții specifice.  
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de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare 

executarea obligațiilor uneia din părți.  

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, 

în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță 

majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de 
cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a 

comunica celeilalte părți, în scris, încetarea situației de forță majoră, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la intervenirea încetării. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor cazului de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de 

forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte 
părți prin lipsa notificării. 

(6) Executarea contractului de f inanțare va fi suspendată prin Decizia AM de la data apariției 

cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin 
părților anterior apariției cazului de forță majoră. 

(7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai mare 
de 3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile se vor 
întâlni într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau de la 
data constatării imposibilității de executare a contractului  de finanțare, pentru a conveni asupra 
modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare. Dacă o înțelegere a 
părților asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare nu se 
materializează, oricare dintre părți poate să îi notifice celeilalte părți rezoluțiunea contractului, 
în mod unilateral, fără alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv. 

 
Articolul 15 – Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca 
urmare a unor nereguli 
 

(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare, fără 
îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a 
obligațiilor care îi revin în baza prezentului contract de finanțare. 

(2) AM poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare printr-o notificare scrisă 

adresată beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea 

integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor 
legale aplicabile, în următoarele cazuri: 

(a) în situația în care Beneficiarul nu a început executarea contractului  potrivit art. 7 alin. 

(2) din prezentul contract de finanțare; 

(b) în situația în care AM constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar nu 
corespund realității sau documentele/autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii 
finanțării nerambursabile sunt false/incomplete/expirate inexacte/nu corespund 
realității; 

(c) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanțare; 
(d) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice 

naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe 
naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz; 

(e) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă  în condițiile prevăzute la art. 13, alin (13), lit. 
e) și alin (15) din prezentul contract de finanțare;  

mailto:office@adrcentru.ro


Pagina 21 din 25 
 
 

 

 
 

 

ADR CENTRU 

www.adrcentru.ro   I   Facebook.com/ADRCentru.ro   

E-mail: office@adrcentru.ro I Tel.: 0258-818616  

Str. Decebal, 11, 510093, Alba Iulia, Romania Programul Regiunea Centru 
Autoritate de Management  

(f) beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în 
rapoartele de vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, 
Curții de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene 
de Conturi  în termenele și condițiile prevăzute în acestea; 

(g) în condițiile specificate la art. 14, alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea 
fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.  

Pentru Proiecte de infrastructură, după caz 
(h) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice 

naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe 
naționale sau europene, pentru același tip de activități executate asupra aceleiași 
infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură în ultimii 3/5 ani, după caz; 

(3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM prin care se individualizează 
sumele de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii. 

(4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților cu condiția restituirii finanțării 
acordate. 

(5) Beneficiarul/liderul de parteneriat, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea 
contractului de finanțare prin acordul părților, când nici una din părți nu a început executarea 
obligațiilor asumate prin contractul de finanțare. 

 
Articolul 16 – Soluționarea litigiilor 
 

(1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau 
dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de 
finanțare. 

(2) În cazul în care divergențele contractuale nu se soluționează pe cale amiabilă, litigiul  va  fi 
soluționat de către instanțele de judecată competente din România, în condițiile prevăzute de 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările și completările ulterioare. 

 
Articolul 17 – Transparență 

 
(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând 

executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 
din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea excepțiilor 
prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract de finanțare. 

(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, 
inclusiv, dacă este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări 
contractului de finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial: 

(a) denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia există, a 
partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact – minimum 
o adresă de email și număr de telefon – funcționale pentru echipa proiectului; locul de 
implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care 
se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor 
activități în cadrul proiectului; 

(b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea  sprijinului, exprimate atât 
ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și 
valoarea plăților efectuate, prioritate/obiectiv specific număr apel și cod SMIS; 

(c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului; 
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(d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de 
lucru; 

(e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, 
cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți; 

(f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări 
contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile 
efectuate; 

(g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor 
în infrastructură sau producție – informații conform contractului de finanțare, respectiv 
conform condițiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060. 

(3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare  și anexele acestuia, 
inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de 
finanțare sau anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM, în condițiile prevederilor art. 49, alin. 
(3) și (4) din Regulamentul (UE) 2021/1060: 

a)în cazul persoanelor juridice, denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții, denumirea 
contractantului; în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele; 
b)denumirea proiectului; 
c)scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia; 
d)data de începere a proiectului; 
e)data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului; 
f)valoarea totală a proiectului; 
g)fondul din care se finanțează proiectul; 
h)obiectivul specific vizat; 
i)rata de cofinanțare a Uniunii Europene; 

j)indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză; 
(4)Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-ul AM și   

localizarea beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 

2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică. 

Articolul 18 – Confidențialitate 
 

(1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al 
documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor  din proiect a căror  publicare ar putea aduce 
atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale 
aplicabile.  

(2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din 
prezentul contract de finanțare. 

(3) AM, beneficiarul și, după caz, Liderul de parteneriat și partenerii sunt exonerați de răspunderea 
pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă: 
(a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante 

pentru asemenea dezvăluire,  
sau 

(b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația; 
sau  

(c) informația devine notorie/publică. 
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Articolul 19 – Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, îşi exprimă acordul cu privire la 
prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de 
finanțare, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau 
a respectării clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi europene aplicabile. 

(2) Prezentul contract de finanțare reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește 
gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor 
contractuale, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 1060/2021, și în conformitate 
cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016  și Legea nr.190/2018, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(3) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului, 
ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și 
publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra 
scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii. 

(4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se 
realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din 
Regulamentul (UE) 2021/1060, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul, în limitele 
de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în 
implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, 
care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023. 

 
Articolul 20 – Publicarea datelor 
 
În situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, 
Beneficiarul/Liderul de Parteneriat și Partenerii își vor da acordul cu privire la publicarea acestora 
și vor face dovada îndeplinirii obligației prevăzute la art. 19 alin. (2) și (3) din prezentul contract de 
finanțare. 

 
Articolul 21 – Comunicarea 
 
(1) Întreaga comunicare dintre AM și Beneficiar legată de prezentul contract de finanțare se va 

face, în scris, exclusiv prin MySMIS2021.  
(2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a 

sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o 
perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul limită 
obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile 
lucrătoare consecutive în alte perioade, schimbul de informații între AM și Beneficiar poate 
avea loc prin e-mail și/sau pe suport de hârtie, la următoarele adrese:  

(a) pentru Beneficiar: str. B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, Luduș, județul Mureș, cod 

poștal 545200, România,  poștă electronică ludus@ms.e-adm.ro ; 
(b) pentru AM : str.   Decebal   nr.   11,   Alba Iulia,  județul  Alba,  România,  cod  poștal 

510093, poștă electronică: office@adrcentru.ro ; 
(3) AM poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate 

pentru aplicarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 
 

Articolul 22 - Legea aplicabilă şi limba utilizată 
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(1) Legea care guvernează contractul de finanțare şi în conformitate cu care este interpretat este 
legea română și regulamentele europene direct aplicabile. 

(2) Limba acestui contract de finanțare este limba română. 
 

Articolul 23 – Prevederi privind ajutorul de stat / de minimis  
 
(dacă este cazul, pentru proiectele care implică măsuri de natura ajutorului de stat/de minims) 

Condițiile privind acordarea, utilizarea și recuperarea ajutorului de stat/de minimis sunt prevăzute 
în Anexa nr. 5 - Reguli aplicabile a ajutorului de stat/de minimis acordat, la prezentul contract de 
finanțare. 
 
Articolul 24 – Anexele contractului de finanțare 
 

Următoarele documente sunt anexe la prezentul contract de finanțare  și constituie parte integrantă 
a acestuia, având aceeași forță juridică: 
(a) Anexa nr. 1 - Cererea de finanțare; 
(b) Anexa nr. 2 – Planul de monitorizare a proiectului; 
(c) Anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare 
(d) Anexa nr. 4 – Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și Parteneri – Nu este 

cazul; 
(e) Anexa nr. 5 – Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat – Nu este cazul; 
(f) Anexa nr. 6 – Condiții specifice ale contractului de finanțare ; 

Anexa nr. 2, 4, 5 și 6 au formatul stabilit de AM în funcție de specificul programului sau al apelului de 
proiecte.  
 

Articolul 25 – Dispoziții finale 
 

(1) Condițiile Generale ale prezentului contract de finanțare se completează cu Condițiile Specifice, care 
se constituie în Anexa nr. 6 la prezentul contract de finanțare.  

(2) Prin Condițiile specifice, AM completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a Condițiilor 
generale ale prezentului contract de finanțare.  

(3) Condițiile Specifice ale contractului de finanțare prevalează față de Condițiile Generale, precum și 
asupra celorlalte anexe, dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și europene 
aplicabile.  

(4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM pune la dispoziția 
beneficiarului/liderului de parteneriat și partenerilor, după caz Manualul Beneficiarului, în condițiile 
prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023. 

(5) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate 
părțile și transmis prin sistemul MySMIS 2021.  

 

Pentru Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Centru, în calitate de Autoritate de 
Management  
 
Nume: Simion CREȚU 
Funcţie: Director General  
Semnătura: 
Data: 

Pentru  Beneficiar – UAT ORAȘUL LUDUȘ 
 
 
 
Nume: Ioan Cristian MOLDOVAN 
Funcţie: Primar 
Semnătura: 
Data: 
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AVIZE 
 

 
Departament Evaluare - Contractare 

Medana Man, Director 
 
 
 

Direcția Implementare Program  
Mihaela Dobrean, Director 

 
 
 

Serviciu Juridic 
Maria Iacob, Șef Serviciu 

 
 

 
Departamentul Plăți și Contabilitate 

Claudiu Teiușan, Expert Economic 
 
 
 

Control Financiar Preventiv 
Livia Prația, Expert Economic 

 
 
 
 

AM PR Centru 2021-2027 
Dan Popa, Director 
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