Contract de lucrari
(servicii proiectare si executie lucrari)
nr. 75 data 24.06.2020

1. Partile contractante

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile
ulterioare si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile
publice aprobate prin H.G. nr. 365/2016, cu modificirile si completdrile ulterioare, s-a incheiat
prezentul contract de proiectare si executie lucrari,

intre

ORASUL LUDUS, cu sediul in localitatea Ludus, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 26, judetul
Mures, codul unic de fnregistrare 5669317, email ludus@cimures.ro , reprezentata de dl.
Moldovan loan-Cristian, avand functia de primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

S1

Asocierea S.C. ROUT STONE S.R.L. si S.C. MENTOR CONSTRUCT S.R.L., prin lider de
asociere S.C. ROUT STONE S.R.L., cu sediul in localitatea Cluj-Napoca, Strada Edgar Quinet, nr.
14, ap. 8, judetul Cluj, cod postal 400684, inregistrati la Registrul Comertului cu nr.
J12/1501/03.06.2011, cod unic de inregistrare 28585894, telefon +40 756915946 email:
routstone2011@gmail.com, avind contul de trezorerie nr. RO45 TREZ 2165 069X XX03 7220,
deschis la Trezoreria Cluj Napoca, reprezentati prin Rozor Nonic Alin, administrator, in
calitate de Executant

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract -prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor §i executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. pregul contractului - pretul plitibil executantului de citre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor
obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executi lucrarea;
forta majord - reprezinti o imprejurare de origine externi, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibili si inevitabil4, care se afli in afara controlului
oricarei pdrti, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face
imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restricfii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majori
un eveniment asemenea celor de mai sus care, firid a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f.  zi- zi calendaristic3; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se

specifica in mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Obiectul contractului consti in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: elaborare proiect tehnic (PAC, PAD, POE, PTE),
documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente
obiectivului de investitii, asistentd tehnici din partea proiectantului.

b) executia lucrdrilor de constructii-montaj, aferente obiectivului de investitii ,Extinderea si
echiparea structurii educafionale a $colii Gimnaziale Ioan Vladutiu,Orasul Ludus,
Judetul Mures” cod SMIS 120294 asumate prin prezentul contract.

4.2.-(1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate,
platibil executantului de cétre achizitor conform graficului de plati, este de 7.285.820,93 lei,
fara TVA, detaliat dupa cum urmeazi:

- intocmire proiect tehnic pentru suma de 94.000,00 lei, la care se adauga taxa pe valoare
addugata in valoare de 17.860,00 lei;

- Asistentd tehnica pentru suma de 28.924,00 lei, la care se adaugd taxa pe valoare
adaugata in valoare de 5.495,56 lei;

- Executie lucrdri pentru suma de 7.162.896,93 lei, la care se adaugi taxa pe valoare
addugatd in valoare de 1.360.950,41 lei;

(2) Pretul contractului este ferm in lei si nu poate fi ajustat in conformitate cu prevederile Legii
nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Durata contractului

5.1 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii si pind la data receptiei finale a
lucrérilor.

5.2 - Durata de executare a prezentului contract este de 12 luni, de la data emiterii ordinului
de incepere, defalcata astfel: 3 luni pentru prestarea serviciilor de elaborare proiect tehnic
(PAC, PAD, POE, PTE), documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si
autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, 9 luni pentru prestarea serviciilor de asistenta
tehnica din partea proiectantului, 9 luni pentru executia lucrarilor.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd si propunerea financiard;
¢) graficul de indeplinire a contractului;
d) graficul de pldati;
e) garantia de bund executie;
f) contractul de subcontractare;

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea
amplasamentului, respectiv de la data emiterii ordinului de incepere. Initial se va emite ordinul
de incepere al proiectdrii urmat de ordinul de incepere al lucririlor care se va emite dupi
avizarea proiectului tehnic de verificatorul de proiect si finantator (Ol Organismul
intermediar), unde se va verifica pentru conformitate cu grila de verificare a proiectului tehnic
prezentatd in ghidul solicitantului.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca
fiind proprietatea absoluta a achizitorului.



8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau
oricare alte persoane sa nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele previzute la clauza 8.1, iar
imediat dupa descoperirea si Tnainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre
aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepéirtarea
acestora. Dacd din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de Indati ce a luat la cunostin{ad despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 8.1, de a Ingtiinta In acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE si asistenti tehnic3, proiectantul se obliga:
9.1.1. (1) Proiectantul se obligd, ca prin documentatiile tehnice elaborate, si obtini toate
aprobdrile, acordurile, avizele si autorizatiile, in numele Oragului Ludus, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificdrile si completarile ulterioare. Obtinerea efectivd a autorizatiei de
construire revine autoritdtii contractante in baza documentatiilor elaborate de prestator.

(2) Proiectul la fazd PAC va fi depus de proiectant la sediul Orasului Ludus in vederea eliberirii
autorizatiei de construire.

(3) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de citre
achizitor.

9.1.2. 54 elaboreze proiectul tehnic de executie cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificdrile si completarile ulterioare.

9.1.3. (1) Sa intocmeascd si sd transmitd achizitorului intr-un numir de 5 (cinci) exemplare in
original i 1 (un) exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice):

a) proiectul tehnic de executie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare - pentru
obiectiv In parte se vor prezenta: antemasurétori si listele de cantitati de lucrdri cu incadrarea
acestora In normativele de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de
materiale, manoperd, utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

c) planul de securitate gi sindtate in muncd, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialititi (arhitecturd, rezistentd, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestati;

(3) Continutul PAC si al proiectului tehnic va respecta prevederile HG nr. 907/2016, cu
modificarile si completdrile ulterioare.

(4) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificdrile si completirile ulterioare, si a HG nr. 300/2006
privind cerinfele minime de securitate §i sdnatate pentru santierele temporare sau mobile, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, proiectantul se obligi si elaboreze planul de securitate
si sdnatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(5) Planul de securitate si sandtate trebuie si respecte cerintele previzute la art. 17 din HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Cuprinsul planului de securitate si sdndtate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG nr.
300/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare.

9.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile si completarile ulterioare, si a HG
nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate
a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor
cerinfelor fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementirilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sd elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucririlor,
exploatare, intrefinere si reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmdrire privind
comportarea in timp a constructiilor;



- sa stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucririle aferente
cerintelor i sd participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- 5d stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sd asigure nivelul de calitate corespunzitor ceringelor, precum si
urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insugirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- sd asigure asistenta tehnicad pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioadi de executie
a constructiilor;

- sd asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupi caz,
a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrdrilor;

- sd participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrdrilor executate;

- sd intocmeascd si sa prezinte in fata comisiei de receptie punctul siu de vedere privind
executia constructiei.

9.1.5. Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate cu
normativele in vigoare si sd asigure asistenta tehnicd pe perioada de realizare a lucrarilor
pentru investifia prevazutd la art. 4.1.

9.1.6. Proiectantul are obligatia de a presta serviciile previzute in contract cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnici
§i cu solutia tehnico-economica aprobata.

9.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
contractul convenit. Totodatd este rdaspunzitor atit de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatid durata
contractului.

9.1.8. Proiectantul garanteazad cd serviciile prestate in baza contractului vor avea calitatile
declarate de citre acesta in contract, vor corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu
vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

9.1.9. Proiectantul va prezenta formularele F1-F5 conform HG nr. 907/2016, ca anexe care si
asigure conformitatea tehnicd a proiectului tehnic, la situatiile de pliti intermediare, in vederea
decontdrii.

9.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr.10/1995, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atat din confinutul contractului, cit si a prevederilor legale in
vigoare.

9.1.11. Daca in perioada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se constati
ca proiectul nu se poate aplica datorita unor erori de proiectare, proiectantul este obligat si
refaca proiectul, fard plat3, in termen de pana la 15 zile de la cererea achizitorului.

9.1.12. In situatia in care apar lucriri suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art. 9.1.11.
Cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in baza unui
raport de expertiza tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se prevede la art. 24
din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare.

9.2 Executantul se obligd sa execute, sa finalizeze §i sa intretind lucrdrile de , Extinderea si
echiparea structurii educationale a Scolii Gimnaziale Ioan Vladutiu,Orasul Ludus, Judetul
Mures” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2.1 Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia §i promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin
contract, inclusiv de a proiecta, in limitele previzute de prezentul contract.

9.2.2 Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncj,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in madsura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.



9.2.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei
lucrdrii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de
executie.

9.2.4.- (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate,
cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de citre achizitor executantului va fi tinut de acesta
in vederea consultdrii de cdtre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, precum si de citre persoane autorizate de achizitor, la cererea
acestora.

(3) Executantul nu va fi rdspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Dacd totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucririlor permanente si fie
proiectatd de cdtre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de masurdtori (atasamentele) si, dupi caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si
le Intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.

9.2.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problem3, mentionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, In scris, fard ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite
pe cheltuiala achizitorului.

9.2.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fati de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilititii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa.

9.2.7 - Pe parcursul execufiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de alua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenti pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul siu) si
lucrdrile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate i ocupate de citre achizitor) in starea de
ordine necesard evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingrddire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asiguririi
confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de
lucru.

9.2.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucririlor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pand la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.2.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in mdsura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil
sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private care
deservesc proprietadtile aflate In posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.



(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
inlegdturd cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.2.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de cdtre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sii; executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incircaturile, in asa fel
incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat, in misura in
care este posibil, astfel incit s& nu produca deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de cdtre executant a transportului pe
apd, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se
intelege inclusiv ecluzd, doc, dig sau orice altd structurs aferenta ciii navigabile si prin ,vehicul”
se 1n;elege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica In consecint3.

(3) In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunica
cu sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despdgubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil siva
plati consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in scopul facilitidrii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau poduri
care comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului.

9.2.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna gi indeparta de pe santier diramaturile, molozul sau lucririle provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pani la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.2.12 - Executantul rdaspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 60 luni de la receptia lucririi si, dupa fmplinirea acestui
termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistent3, ca
urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucririi.

9.2.13 - Executantul se obliga sd despdgubeascd achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalafiile sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu execufia
lucrarilor sau incorporate in acestea; si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezulti din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligd sd plateascd executantului preful convenit pentru execufia,
finalizarea si intretinerea lucrdrii cu tema , Extinderea si echiparea structurii educationale a
Scolii Gimnaziale Ioan Vladutiu, Orasul Ludus, Judetul Mures”.

10.2 - La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrdrilor - aceastd obligatie revine achizitorului strict sub aspectul emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor §i informdrii Inspectoratului de Stat in Constructii privind
inceperea lucrarilor conform prevederilor Legii 50/1991.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fira plat3, daci nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:



a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcind in termen de 15 zile de la emiterea
autorizatiei de construire;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare §i pentru organizarea de santier, in
functie de disponibilitate;

c) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferat3;

d) racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita

amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre executant.

10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referints,
cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucririle care devin ascunse in cel mult
5 zile de la notificarea executantului.

10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oriciror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

10.7 - Autoritatea contractantd va preda proiectantului certificatul de urbanism, in vederea
obtinerii autorizatiei de construire, la data emiterii ordinului de incepere a contractului.

Autoritatea va emite autorizatia de construire in termen de maxim 15 zile de la
depunerea documentatiei complete.

Obtinerea avizelor/autorizatiilor /acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism nu
va depdsi 45 zile de la predarea acestora citre achizitor, cu conditia ca documentele elaborate
de executant (prin proiectant) sa fie complete si corecte.

10.8 - Tn cazul in care termenele stipulate mai sus nu vor fi respectate de catre achizitor, din
culpa sa exclusivd, da posibilitate executantului de solicitare de prelungire a duratei de executie
a contractului cu o perioadd egald cu ceea ce depdseste termenele sus mentionate.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu 1si indeplineste obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul este indreptdtit de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o suma echivalentd cu o cotd procentuala din pretul contractului.

Cota porcentuald este de 0,1% din valoarea rdmasd de executat, pentru fiecare zi de intdrziere,
pand la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen stabilit de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a pliti, ca penalititi, o sumi echivalenti cu o
cotd procentuala din plata neefectuata.

Cota porcentuald este de 0,1% din valoarea rdmasd de executat, pentru fiecare zi de intdrziere,
pand la indeplinirea efectivd a obligatiilor.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pirti, in
mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere
rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare
scrisa adresata executantului, fira nici o compensatie, daci acesta din urma di faliment, cu
condifia ca aceastd denuntare sd nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru executant. in acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntdrii unilaterale a
contractului.

12. Incetarea contractului

12.1 Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:

a) la expirarea duratei, dacd pdrtile nu convin, in mod expres si de comun acord, prelungirea
acestuia;

b) prin executarea de cdtre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului
contract si legislatiei aplicabile;



¢) in cazul in care, in derularea contractului, prestatorul cesioneazi drepturile si obligatiile sale,
fara acordul scris al achizitorului;

d) In cazul dizolvarii, lichidarii sau falimentului prestatorului;

e) prin acordul partilor, consemnat in scris;

f) prin reziliere, In cazul in care una din parti nu Isi executd sau executd necorespunzitor
obligatiile contractuale.

12.2 Incetarea contractului produce efecte numai pentru viitor, lasdnd neatinse prestatiile
succesive care au fost facute anterior incetérii lui.

12.3 Autoritatea contractantd are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publici
in situatiile prevazute la art. 222 si art. 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

12.4 In situatia rezilierii, totale/partiale din cauza neexecutdrii/executdrii partiale de catre
prestator a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de
clauzd penald in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.

12.5 In situatia in care executarea partiali a obligatiilor contractuale face imposibila realizarea
obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daci a fost receptionati o parte din contract
conform dispozitiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de
clauzd penald in cuantum egal cu intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin
contract.

12.6 Partile sunt de drept in intérziere prin simplul fapt al nerespectirii clauzelor prezentului
contract.

12.7 - Autoritatea contractantd are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie
publicd in situatiile previzute la art. 222 si art. 223 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice.

12.8 Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului autoritatii contractante de a solicita constatarea nulititii absolute a contractului de
achizitie publicd, in conformitate cu dispoziiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a
denunta unilateral un contract de achizitie publici in perioada de valabilitate a acestuia in una
dintre urmdtoarele situatii:

(a) Contractantul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

(b) Contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit Contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeani relevanti si care a fost
constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Clauze specifice

13. Garantia de bund executie a contractului

13.1 - Executantul se obligd sa constituie garantia de buni executie a contractului in cuantum
de 10% din valoarea contractului, fard TVA, respectiv 728.582,09 lei pentru perioada de 60 luni
s, oricum inainte de inceperea executiei contractului.

13.2 - Achizitorul se obligd sd elibereze garantia pentru participare si si emiti ordinul de
incepere a contractului numai dupa ce executantul a ficut dovada constituirii garantiei de buni
executie.

13.3 -Garantia trebuie s fie irevocabild, se va constitui printr-un instrument de garantare emis
de o institutie de credit sau de o societate de asigurdri, in conditiile legii, in favoarea Orasului
Ludus si devine anexa la contract.

13.4 - Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu fsi executd, executd cu intirziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de bund executie, beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru
prestatorului, cét si emitentului instrumentului de garantare, precizind totodati obligatiile
care nu au fost respectate precum si modul de calcul al prejudiciului.

13.5 - (1) Restituirea garantiei de bund executie se va face dupd cum urmeazi:



a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, dacd beneficiarul nu a ridicat pAni la acea data pretentii
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor
executate, pe baza procesului verbal de receptie final3.

(2) In toate cazurile restituirea se va face ca urmare a solicitirii scrise a Executantului.
13.6 - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buni executie a contractului

14. Modificdri

Art. 14.1 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate,
se face in conditiile prevdzute de legislatia achizitiilor publice, prin act aditional la prezentul
contract.

Art. 14.2 Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte de indatd ce are cunostinti de
existenfa unor circumstante care pot intdrzia sau impiedica executia Lucrérilor.

Art. 14.3 Modificdri/Revizuiri ale Contractului

(1) Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni
modificarea/revizuirea si/sau completarea clauzelor acestuia, fird organizarea unei noi
proceduri de atribuire, cu acordul Partilor, fird a afecta caracterul general al Contractului, in
limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu
prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 si 165).

(2) Modificarile nesubstantiale sunt singurele modificiri ale Contractului care pot fi ficute firi
organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(3) Modificdrile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele (1) si (2) de mai sus, nu trebuie
sa afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau
diminuarea avantajului competitiv pe baza cdruia Contractantul a fost declarat castigitor in
cadrul procedurii de atribuire.

(4) Urmadtoarele modificdri/revizuiri se realizeazi in conformitate cu prevederile Legii
98/2016 si ale HG 395/2016 precum si cu prevederile prezentului Contract si firi a afecta
caracterul general al prezentului Contract prin acordul Pirtilor, respectiv prin intermediul
notificdrilor/instructiunilor/dispozitiilor emise de Achizitor si confirmate de primire de citre
Contractant:

a. concluziile Intdlnirilor/sedintelor de monitorizare sau ca urmare a solicitirilor
Achizitorului privind remedierea Defectiunilor,

b. actiuni sau inactiuni a unui factor interesat in legiturd cu activititile din cadrul
cat si Ofertantul devenit Contractant au planificat, in limite rezonabile si conform prevederilor
legale aplicabile, resurse de timp, materiale si umane pentru gestionarea relatiei cu factorul
interesat;

c. Tnlocuirea Personalului implicat in Contract, altul decat cel pentru care s-au aplicat
factori de evaluare;

d. necesitatea completarii rapoartelor/documentelor/rezultatelor activitatii
Contractantului la solicitarea expresd a Achizitorului si/sau revizuirea termenului/termenelor
de predare a rapoartelor/documentelor/rezultatelor finale si intermediare, ca urmare a:

I. aplicarii mecanismului de acceptare a rezultatelor partiale si finale in cadrul
Contractului descris in Caietul de Sarcini la Capitolul "Managementul /Gestionarea Contractului
§i activitati de raportare in cadrul Contractului” sau

ii. unor cereri exprese a factorilor interesati ce au legitura cu activititile din Contract,
indiferent dacd acesti factori interesati au fost inclusi in documentele achizitiei (Caiet de Sarcini
sau Propunere Tehnicd) sau daca implicarea acestora in activititile din cadrul Contractului a
devenit necesitate ca urmare a dinamicii mediului extern in care se realizeazi activititile din
Contract.

e. Cerinte determinate de mediul in care se realizeaz3 activititile in cadrul Contractului, ca
de exemplu cercetare arheologica.]



(5) Notificarile/instructiunile/dispozitiile produc efecte cu conditia existentei sub formi de
dovezi suficiente si credibile cd fiecare Parte din Contract a actionat diligent la momentul
planificarii achizitiei, la momentul elaborarii Ofertei si pe perioada de derulare a Contractului,
asa cum reies acestea din Documentele Contractului:

a. continutul Caietului de Sarcini, in special, dar firi a se limita la, informatiile incluse la
"Contextul realizdrii acestei achizitii”, la "Ipoteze si riscuri”, la "Managementul/Gestionarea
Contractului si activitdti de raportare in cadrul Contractului”.

b. continutul Propunerii Tehnice, in special, dar fird a se limita la, "Abordarea si
metodologia propuse pentru executarea Lucririlor”, "Managementul realizirii Lucririlor”,
documentand, inclusiv prin intermediul comunicarilor dintre Parti, aparitia unui eveniment sau
situatii care ar putea genera modificdri ale Graficului general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric) acceptat, conform prevederilor privind Obligatiile Partilor.]

(6) Orice notificare/instructiune/dispozitie referitoare la activarea optiunilor din Contract
trebuie justificatd prin referire la continutul documentelor Contractului si al Graficului general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.

(7) Urmaétoarele modificari se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si ale HG
395/2016 precum si cu prevederile prezentului Contract si fir3 a afecta caracterul general al
prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:

a. Inlocuirea/introducerea de Subcontractanti,

b. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si
bancilor prin care se efectueaza platile,

c. schimbdri la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementiri, Standarde comunicate prin
intermediul Caietului de sarcini, Capitolul 9 - "Cadrul Legal ce guverneazi relatia dintre
Autoritatea Contractantd si Contractant” si/sau. "Metodologia propusid” din Propunerea
Tehnicg,

d. solicitdri specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entititi/autoritati cu
atributii in legdturd cu Lucrarile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitiri privind
necesitatea obtinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, in plus fati de
cele solicitate prin legislatia in vigoare la momentul depunerii Ofertei,

e. drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de
catre un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in
cadrul unui proces de reorganizare, in conditiile stabilite prin Lege.

15. Inceperea si executia lucrdrilor

15.1 Executantul are obligafia de a incepe elaborarea proiectului tehnic (PAC, PAD, POE, PTE),
in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului
15.2 Executantul va intocmi documentatiile necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si
autorizatiilor aferente obiectivului de investitii.

15.3 Executantul va asigura prin proiectant asistenta tehnici pe toata perioada de desfisurare
a lucrdrilor.

15.4 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la data
comunicarii autorizatiei de construire.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului data inceperii efective a lucririlor.

15.5 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si si fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare, previzute in graficele de executie, se considera
date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologici de executie. In cazul in care, dupi opinia
achizitorului, pe parcurs, desfagurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul general de executie a
lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucririlor, terminarea pregatirilor sau daca
nu fsi indeplineste indatoririle prevdzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit s3-i
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fixeze executantului un termen pand la care activitatea si intre in normal si s3 il avertizeze ci,
in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

15.6 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pirtile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu execugia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, dacd este cazul, altd persoani fizici sau juridici
atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, In ateliere, depozite §i oriunde isi desfisoard activititile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

15.7 - (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea previzuti in documentatia de executie;
verificdrile si testdrile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia ce a stat la
baza incheierii contractului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mdsurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevdzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de executant dacid se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzdtoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.8 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fir3 aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pargi de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(4) In cazul in care se constati ci lucririle sunt de calitate corespunzdtoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de cdtre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

16. Intdrzierea si sistarea lucrdrilor
16.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevizute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazi executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de citre acesta,
indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucririlor
sau a oricarei pdrii a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
16.2 - Fard a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a
sista lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei daci achizitorul nu pliteste pani la expirarea
termenului prevazut la clauza 19.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

17. Finalizarea lucrdrilor

17.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-
un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care
se calculeaza de la data inceperii lucririlor.

17.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului
ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucréri executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacé sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in
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cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere i finalizare. Dupi constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie.

17.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In
functie de constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
17.4 - Receptia se poate face gi pentru parti ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

18. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor
18.1 - Perioada de garantie este de 60 luni si curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor
si panad la receptia finala.
18.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, Tn urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor
defecte a cdror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activititile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite
sau implicite care {i revin In baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucririle fiind executate de citre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si plitit ca lucrdri
suplimentare.
18.3 - In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la clauza 15.2 alin.(2),
achizitorul este indreptdtit sd angajeze si si pliteasci alte persoane care si le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

19. Modalitdti de plata

19.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termenul convenit de la
emiterea facturii de catre acesta. Termenul de platd este de 15 zile de la acceptarea facturii de
catre finantator (Ol AMPOR). La emiterea facturilor se va tine cont de graficul cererilor de
platd/rambursare aferente contractelor finantate prin POR 2014-2020.

19.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucririlor sau de a diminua
ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreazi restanta, executantul va relua executarea
lucrdrilor in cel mai scurt timp posibil.

19.3 - Achizitorul nu acorda avans executantului.

19.4 - (1) Pldtile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucrdrilor executate conform prevederilor caietului de sarcini si Tn cel mai scurt timp
posibil.

(2) Situatiile de platd provizorii se confirma in termenul stabilit, respectiv 5 zile lucrdtoare de la
depunerea acestora la sediul achizitorului.

(3) Platile partiale se efectueazd, doar dupd ce executantul a finalizat toate activitatile si
cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai atunci cind achizitorul a acceptat
rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnicd ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind
un stadiu al activitdtilor pentru care se poate efectua o plati, dar nu influenteazi
responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considers, de citre
achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
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19.5 - Plata facturii finale se va face dup4 verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive
de cdtre finantator (OI AMPOR).

19.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie finald nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform
contractului. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupi expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucririle executate
nu va fi conditionata de eliberarea procesului-verbal de receptie finala.

20. Ajustarea pretului contractului

20.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate
in propunerea financiara, anexa la contract.

20.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza.

21. Asigurdri

21.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce
va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti
sa verifice, sd testeze sau sd receptioneze lucririle, precum si daunele sau prejudiciile aduse
catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de cdtre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau
polifele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte achizitorului, la
cerere, polifele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii plitibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

22. Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii In care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate
cu acestia se constituie in anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fajd de executant de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acestia nu
isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se
va face numai cu acordul achizitorului,

23. Forta majora

23.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competenta.

23.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaz.

23.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pinai la aparitia acesteia.
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23.4 - Partea contractantd care invocd forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat §i in mod complet, producerea acesteia si si ia orice m3suri care fi stau la dispozitie in
vederea limitdrii consecintelor.

23.5 - Partea contractantd care invoci forta majori are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

23.6 - Daca forta majord actioneazi sau se estimeaz3 ci va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul s3 notifice celeilalte p3rti incetarea de drept a prezentului
contract, fard ca vreuna din parti s3 poatd pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solutionarea litigiilor
24.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3,

prin tratative directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legdturd cu Indeplinirea contractului.

24.2 - Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuali, fiecare poate solicita ca disputa s3 se
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de citre instantele
judecatoresti din Romania.

25. Limba care guverneazd contractul
25.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Comunicari
26.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cat si In momentul
primirii.

26.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmdrii in scris a primirii comunicirii.

27. Legea aplicabild contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sd incheie azi 24.06.2020 prezentul contract in dou3 exemplare, cite

unul pentru fiecare parte.

A,chiziftéi',,_r"": Executant,
Orasul Ludug Asocierea S.C. ROUT STONE S.R.L.
/ Primar/ | 5i S.C. MENTOR CONSTRUCT S.R.L.,

Molddvan lodn Cristan — prin lider de asociere
S.C. ROUT STONE S.R.L.
Administrator
Rozor Nonic Alin

Avizat:

Oficiul juridic:
jr. Precup Mihai Paul

q
C.F.P.: Suciu Maria
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