CONTRACT DE SERVICII
Nr. 6 din 09.04.2021

1. Partile contractante
In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si

completdrile ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G.
nr. 395/2016, cu modificdrile si completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de
servicii,

intre

ORASUL LUDUS, cu sediul in Ludus, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 26, jud. Mures, tel.
0265.411716; fax 0265.413402, email: ludus@ms.e- Io, cod fiscal 5669317, reprezentati
prin primar Moldovan loan Cristian, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

S.C. EUROPROIECT CVI S.R.L., cu sediul in Targu-Mures, str. Sebesului, nr. 1, jud.
Mures, telefon 0726153450, email: office@europroiectcviro, numir de ordine in registrul
comertului J26/14/2016, cod fiscal 35387822, cont RO84 TREZ 4765 069X XX01 6227,
deschis la Trezoreria Targu-Mures, reprezentatd prin administrator Vancea Cilin Ion, in
calitate de prestator, pe de alta parte

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b) achizitor si prestator - parile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c) pregul contractului - pretul plitibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitdti a caror prestare face obiect al contractului;

e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse
in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza
aferent serviciilor prestate conform contractului;

f) forfa majord - reprezintd o imprejurare de origine externs, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibila si inevitabil, care se afli in afara controlului oricirei parti, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuntiativi. Nu este considerat forta
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice daci nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul si pretul contractului
4.1 - Prestatorul se obligd sa presteze servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de
investitii ,Extinderea si echiparea structurii educationale a Scolii gimnaziale loan
Vladutiu, orasul Ludus, judetul Mures” cod SMIS 120294, cod CPV 71521000-6 Servicii de



supraveghere a santierului (Rev. 2), constand in urmitoarele activitati specifice si specificatii
tehnice:

Responsabilitatile dirigintilor de santier fatd de beneficiar - UAT Orasul Ludus, pentru
asigurarea verificarii punerii in opera corecte a lucrarilor, sunt cele previzute in Procedura de
autorizare a dirigintilor de santier aprobata prin Ordinul nr. 1496/2011 cu modificirile si
completdrile ulterioare. Aceste responsabilitafi sunt detaliate si completate cu
responsabilitdtile rezultate din documentatiile de executie si caietele de sarcini.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu proiectantul, executantul lucrarilor si Inspectoratul de Stat in Constructii.

Activitatea dirigintelui va fi condusa de urmatoarele principii:

- impartialitate - atat fata de beneficiar, cat si fatd de executantul lucrdrii si proiectant;
- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legalitatii.

In derularea contractului de lucriri, dirigintii de santier isi vor desfisura activitatea ca
reprezentanti ai beneficiarului in relatiile cu constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii.

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintii de santier trebuie si le asigure
pentru obiectivul de investitii este de a oferi beneficiarului garantia ci executantul ciruia i-a
fost atribuit contractul de lucrdri isi va indeplini toate responsabilittile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.

Dirigintii de specialitate isi vor exercita atributiunile in urmitoarele faze tipice ale unui
proiect:

- preconstructia lucrarilor;
- executia lucrdrilor

- receptia lucrarilor

- perioada de garantie.

Obligatiile si raspunderile dirigintilor de santier, conform Ordinului nr. 1496/2011,
Cap. VIII, cu modificdrile si completarile ulterioare sunt:

A.1n perioada de pregatire a investitiei:

1. verifica existenta autorizafiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru
realizarea constructiilor;

4. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

5. verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucririlor de interventii asupra constructiilor;
6. verificd respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo
unde este cazul;

7. verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

8. verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmdrire speciald a comportirii in
exploatare a constructiilor, dacd aceasta va fi instituit3;

10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcina;

11. participd, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generali a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;

12. predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13. verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;
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14. verifica existenta anuntului de Incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la ISC;
15. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde

prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

B. in perioada executiei lucrarilor:

1. urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii
de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementérile tehnice;

6. verifica respectarea "Planului calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

7. interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;

8. participa la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante;

9. efectueaza verificarile prevazute in reglementdrile tehnice, semneazd si stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in oper3;

11. transmit cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul
executiei;

12. informeazad operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de mdsuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

13. urmdresc respectarea de cdtre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

14. verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;

15. anunta L.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de citre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifici punerea
in siguranta a constructiei, conform proiectului;

16. anunta LS.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opriti/sistat3
executarea lucrdrilor de cétre investitor/benefici ar pentru o perioadi mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnici a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale;

18. urmdresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului
acestuia.

C. la receptia lucrarilor;

1. asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de
receptie;

2. urmdresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

3. predau cdtre investitor actele de receptie si cartea tehnici a constructiei dupi efectuarea
receptiei finale.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa
in calitate de reprezentant al beneficiarului in toate fazele privind realizarea constructiilor, in
limitele atributiilor stabilite prin reglementirile in vigoare si ale contractului incheiat cu
beneficiarul.



Dirigintele de santier raspunde in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege,
precum si in cazul neasigurdrii din culpa sa, a realizirii nivelului calitativ al lucrarilor
prevdzut in proiect, caiete de sarcini, in reglementirile tehnice in vigoare si in contract.

Dirigintele de santier va indeplini toate atributiile legale - in legatura cu contractul de
lucrdri de executie, pentru proiectul "Extinderea si echiparea structurii educationale a Scolii
gimnaziale loan Viddutiu, orasul Ludus, judetul Mures", SMIS 120294.

Realizarea sistemului de comunicare si raportare: dirigintele va avea responsabilitatea
asigurdrii unei legaturi eficiente intre toate partile implicate in proiect.

Responsabilitatile dirigintelui de santier in ceea ce priveste administrarea contractului
de lucrari constau in urmatoarele sarcini:

A - Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea asigurarii unei legituri
eficiente intre toate partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale dirigintelui/
dirigingilor de santier cu una, mai multe sau toate partile implicate: beneficiar, executant,
proiectant, ISC.

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea organizarii intalnirilor
de lucru lunare, precum si, ori de céite ori este nevoie, in timpul executiei lucrarilor, cu
beneficiarul si proiectantul si executantul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei
toate discutiile purtate.

Dirigintele de santier va intocmi un raport de activitate lunar al activitatii desfasurate,
precum si un raport final, la terminarea lucrarilor.

Raportul de activitate lunar va trebui sd continad detalierea tuturor lucririlor executate
in luna raportatd si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor
face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poludrii daca este cazul, modul de
implementare a sistemului de asigurare a calitdtii si modul in care constructorul isi
controleaza propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la
monitorizarea decontarilor.

Raportul va fi Tnaintat beneficiarului nu mai tarziu de cinci zile de la sfarsitul lunii
raportate.

Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:

e detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de citre dirigintele de santier pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii

« detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucréri, cu un capitol special dedicat
receptiei la terminarea lucrarii.

B - Monitorizarea programului de lucrari

Dirigintele de santier va verifica si aviza, impreund cu beneficiarul, graficul de
esalonare al lucrdrii (programul de lucriri) fizic si valoric inaintat de citre constructor.

Programul lucrdrii va fi refdcut lunar sau ori de céte ori este nevoie, astfel incat si
indice modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucriri.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd (din motive imputabile
constructorului) graficul de esalonare a lucrarilor propus, dirigintele de santier are obligatia
de a notifica executantului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.

Dirigintele de santier va informa beneficiarul asupra masurilor de remediere/
recuperare propuse de cdtre constructor.

C - Controlul financiar al contractului

Dirigin{ii de santier vor avea responsibilitatea avizarii situatiilor de platd pentru
lucrarile executate de constructor. Toate situatiile de platd vor contine, in afara platilor
curente, situatia clard a platilor precedente si a platilor cumulate.

Decontarea lucrdrilor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din
masurdtori si inscrise in foile de atagsament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile
unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele
anexa la contract.



Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile
tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate
de catre dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul constructorului. Daca metoda de
masurare nu este clara, beneficiarul va notifica constructorul, prin intermediul dirigintelui de
santier, metoda de masurare.

Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se
fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea constructorului), o data
cu intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a
fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce
devin ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.

In cazul in care se va constata ci lucririle sunt corespunzitoare, costurile implicate vor
fi suportate de catre beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala
constructorului.

Situatia de lucrdri inaintatd de cdtre constructor va avea ca suport foi de atasament,
masurdtori postexecutie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale executirii
cantitatilor de lucrari si a pldtilor la care constructorul este indreptitit.

Dupa terminarea lucrdrilor, constructorul va inainta dirigintelui de santier situatia de
plata, in care va fi evidentiatd valoarea totald a lucrérilor executate conform contractului,
precum si alte sume la care constructorul considerd ca este indreptitit. Aceasta situatie de
plata va fi insotita de documente si justificdri referitoare la sumele cerute la plata.

Daca dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de platd sau documentatia nu
este completa sau edificatoare, constructorul trebuie s completeze documentatia cu acele
piese pe care dirigintele de santier le solicitd pentru clarificarea problemelor aparute.

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plata
inaintate de cdtre constructor, certificatul de plata la terminarea lucrarilor.

In cazul in care, pe parcursul lucririlor, constructorul se va confrunta cu alte conditii
decat cele prevadzute in contract, temeinic justificate si insusite de beneficiar, acesta va avea
dreptul la plata cheltuielilor suplimentare.

Dupd aprobare, toate notele de comanda suplimentard/renuntare vor fi semnate si
inregistrate de fiecare parte (proiectant, dirigintele de santier, constructor, beneficiar).

Decontarea lucrdrilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plats, elaborate pe
baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile suplimentare sau articole suplimentare. In
cazul in care aceste preturi se regasesc in ofert3, ele se consideri ca au fost negociate.

D - Completarea jurnalului de santier

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide jurnalul de santier al lucririi si de a
Inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, si se dovedeasci
foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturi sau pentru rezolvarea
reclamatiilor ce ar putea apdrea cu privire la executia lucririlor.

In jurnalul de santier, dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date
si informatii:

- lucrarile executate si locatia exact3;

- echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

- conditiile meteorologice;

- evenimente aparute;

- defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

- orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfisurarea executiei
lucrarilor.

Persoanele abilitate sa desfasoare activititile obiectului contractului sunt:

- ing. Vancea Cdlin lon (autorizatie nr. 00021149/10.12.2010), pentru:

- domeniul 2.4 - Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importantad A;

- ing. Prunean Vasile (autorizatie nr. 00016465/04.06.2010), pentru:

- domeniul 8.1 - Instalatii electrice;



- domeniul 8.2 - Instalatii sanitare, termoventilatii.

- ing. Tron Gheorghe Dumitru (autorizatie nr. 00021173/10.12.2010), pentru:
- domeniul 8.3 - Instalatii gaze naturale.

Prestatorul are obligatia de a organiza spatii de lucru pentru activitatea de birou, astfel
incat sa fie asiguratad prezenta dirigintelui de santier cel putin la trei zile, in programul
de lucru al constructorului. Confirmarea prezentei specificate se va face de cdtre managerul de
proiect sau responsabilul tehnic al proiectului, dupa caz.

4.2 - Achizitorul se obligd sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de servicii.

4.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de cdtre achizitor,
este de 70.000 lei la care se adauga 13.300 lei reprezentand TVA.

Cazarea, masa, transportul, chiriile si altele asemenea privesc prestatorul si sunt
incluse in pretul contractului.

Prestatorul asigura dotarea corespunzdtoare a dirigintelui de santier cu mijloace de
transport (pentru deplasarea intre punctele de lucru), echipamente de protectia muncii,
mijloace de comunicare (telefon, fax), aparate de masuri si control.

Decontarea serviciilor prestate se va face trimestrial, corelat graficului de rambursare,
proportional cu valoarea productiei de C+M executate in perioada respectiva, dar fird a
depadsi valoarea totalad a contractului.

Plata serviciilor de supraveghere a lucrdrilor se va efectua in baza urmatoarelor
documente obligatorii, pe care prestatorul le ataseaza facturii:

- raport de activitate trimestrial privind urmarirea lucrarilor din punct de vedere calitativ,
fizic si financiar;

- raport trimestrial privind evolutia executiei lucrdrilor intocmit de executant si avizat de
dirigintele de santier.

Plata se va efectua in lei, pe baza de facturd, cu ordin de plata, dupa receptia serviciilor
prestate.

5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract este de la data semnarii si pani la data incheierii procesului
verbal de receptie finala.

5.2 - Perioada de executie a contractului pentru acest proiect este de 9 luni de la emiterea
ordinului de incepere a contractului.

Prestarea serviciilor de supraveghere a lucrarilor de constructii va incepe o data cu
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si se va realiza pani la receptia la terminarea
lucrarilor, cu mentiunea c4, in perioada de garantie a lucrarilor (adicd pani la receptia finald),
prestatorul are obligatia sia supravegheze remedierea eventualelor deficiente care pot
surveni.

Durata contractului va fi corelata cu durata de executie a lucrarilor.

Serviciile de supraveghere a lucrarilor se vor presta:

- pe perioada de pregdtire a executiei lucrdrilor si durata contractului de lucrari, incluzand
semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- pe perioada de garantie a lucrdrilor, pana la semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de
receptie finala a obiectivului si intocmirea documentatiilor de incheiere a proiectului.

Supravegherea remedierii eventualelor deficiente care pot surveni in perioada de
garantie a lucrdrilor se va asigura in aceleasi costuri.

Avand in vedere faptul ca principalul scop al serviciilor il reprezintd activitatea de
urmdrire si verificare a executiei lucrarilor, precum si administrarea eficientd a contractului
de executie lucrari, astfel incat antreprenorul si finalizeze la timp si in conditiile de calitate
corespunzdtoare lucrdrile de constructie, durata serviciilor de supraveghere va acoperi in
totalitate, fara costuri suplimentare, durata lucrarilor din cadrul contractului de lucriri pani
la finalizarea acestora.



6. Documentele care stau la baza intocmirii contractului
6.1 - Documentele care stau la baza intocmirii contractului sunt:
- caietul de sarcini nr. 22724 din 30.03.2021;
- referatul de necesitate nr. 22725 din 30.03.2021;
- nota justificativa nr. 22730 din 31.03.2021;
- dovada incheierii achizitiei prin intermediul SEAP - cod unic achizitie DA27732579 din
09.04.2021.
7. Obligatiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada
convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate.
7.2 - Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele si/sau performantele
prezentate in propunerea tehnica si caietul sarcini, anexa la contract si prevazute in actele
normative aplicabile.
7.3 - Orice modificdri ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul
desfasurarii contractului privind prestarea serviciilor atrage dupd sine implementarea
obligatorie a acestora de catre prestator fara alte pretentii financiare.
7.4 - Prestatorul se obliga sa despdgubeasca achizitorul impotriva oriciror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdtura cu serviciile prestate, si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natur3, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre
achizitor.
8. Obligatiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obliga sa plateascd pregul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
8.2 - Achizitorul se obliga sd receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligd sa plateascd preful citre prestator in termen de 30 zile de la
emiterea facturii de catre acesta in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
8.4 - Daca achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei
prevdzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onoreazd factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp
posibil.
9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivj, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitdti, o sumd echivalentd cu o cota procentuald de 0,1 % din preful contractului pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 15 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalititi, o sum3 echivalent cu
o cotd procentuald de 0,1% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intarziere, pani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in
mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere
rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare
scrisa adresatd prestatorului, fara nici o compensatie, dacd acesta din urmi di faliment, cu
condiia ca aceastd denuntare sa nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau
despdgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pani la data denuntarii unilaterale a
contractului.



Clauze specifice
10. Garantia de buna executie a contractului
10.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garangia de buna executie a contractului in cuantum
de 5% din valoarea contractului fara TVA, respectiv 3.500 lej, in termen de 5 zile lucratoare
de la semnarea contractului, prin una din modalitdtile prevdzute de legislatia aplicabilad in
materie.
Garantia trebuie sa fie irevocabila si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurdri, in favoarea Orasului
Ludus si devine anexa la contract.
Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi pargiale. Executantul va deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispozitia
autoritdtii contractante pentru constituirea garantiei de buna executie unde va depune 0,5
% din valoarea contractului, respectiv 350 lei. Pe parcursul indeplinirii contractului,
autoritatea contractantd urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele
datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna
executie in documentatia de atribuire.
10.2 - Achizitorul se obligd sd emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce
prestatorul a ficut dovada constituirii garantiei de buna executie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, dacd prestatorul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizand totodatd obligatiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de bunad executie in termen de 14 zile de la
expirarea duratei de garantie acordata lucrarii.
11. Alte responsabilitati ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
prevederile caietului de sarcini.
(2) Prestatorul se obligd sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivd, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodatd, este raspunzator atat de siguranga tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cit si de calificarea personalului folosit pe
toata durata contractului.
12. Alte responsabilitati ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obliga sd puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnicd si pe care le considera necesare pentru
indeplinirea contractului.
13. Receptie si verificari
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
13.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin membrii echipei de proiect, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract Achizitorul are obligatia de a notifica in
scris prestatorului, identitatea altor persoane imputernicite pentru acest scop.
13.3 - Responsabilitatea urmaririi modului de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate
revine d-lui Dudila Marius - responsabil tehnic al echipei de proiect.



14. Incepere, finalizare, intdrzieri, sistare

14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.

(2) In cazul in care prestatorul suferd intirzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate
in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adauga la preful contractului.

14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare fazad a acestora
previzuti a fi terminatd intr-o perioada stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizate in
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) in cazul in care:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea
contractului de citre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare si vor semna un act aditional.

14.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin
act aditional.

14.4. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in Indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati prestatorului.

15. Incetarea contractului

15.1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:

a) la expirarea duratei, daca partile nu convin, in mod expres si de comun acord, prelungirea
acestuia;

b) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului
contract si legislatiei aplicabile;

¢) in cazul in care, in derularea contractului, prestatorul cesioneazad drepturile si obligatiile
sale, fara acordul scris al achizitorului;

d) in cazul dizolvarii, lichidarii sau falimentului prestatorului;

e) prin acordul partilor, consemnat in scris;

f) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd necorespunzitor
obligatiile contractuale.

15.2. Incetarea contractului produce efecte numai pentru viitor, ldsdnd neatinse prestatiile
succesive care au fost facute anterior incetarii lui.

15.3. Autoritatea contractantd are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie
publicd in situatiile prevazute la art. 222 si art. 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

15.4. In situatia rezilierii, totale/partiale din cauza neexecutirii/executrii partiale de catre
prestator a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de
clauza penald in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.

15.5. In situatia in care executarea partiali a obligatiilor contractuale face imposibila
realizarea obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionati o parte
din contract conform dispozitiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu
titlu de clauza penald in cuantum egal cu intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite
prin contract.

15.6. Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectirii clauzelor prezentului
contract.



16. Ajustarea pretului contractului’

16.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in propunerea financiara, anex la contract.

16.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza.

17. Subcontractanti
17.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteazd pargi din contract, de a

incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.

17.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cit si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de prestator de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu fsi
indeplinesc partea lor din contract.

17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pretului
contractului si va fi notificatd achizitorului.

18. Forta majora

18.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

18.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a forfei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

18.4 - Partea contractantd care invoca forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

18.5 - Partea contractanta care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

18.6 - Daca forfa majora actioneaza sau se estimeazd ca va actiona o perioadd mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fard ca vreuna din parti sa poatd pretindi celeilalte daune-interese.

19. Solutionarea litigiilor

19.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

19.2 - Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractual, fiecare poate solicita ca disputa si se
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Roménia.

20. Limba care guverneaza contractul

20.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

21. Comunicari

21.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cit si in momentul
primirii.

21.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmdrii in scris a primirii comunicarii.

" Clauza se utilzeaza numai in cazul in care pretul contractului nu este ferm
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22. Legea aplicabilda contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Partile au inteles sd incheie prezentul contract in 2 (doud) exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
ORASUL LUDUS S.C. EUROPROIECT CVI S.R.L.
Administrator,
Vancea Calin lon

AVIZAT:

CEP. Compartiment juridic,
ec. Suciu Maria jr. Precup Mihai Paul
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